ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAGAO
DEPARTAMENTO DE LICITAGOES

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 94/2025

PROCESSO DE LICITAGAO N° 18/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 04/2025

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICIPIO DE NOVA BASSANO, pessoa juridica
de direito interno publico, com sede na Rua Silva Jardim, 505, na cidade de Nova Bassano/RS, inscrito no CNPJ sob
n° 87.502.894/0001-04, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jodo Paulo Maroso, brasileiro,
casado, CPF n°® 354.040.940-87, residente e domiciliado na Linha Senador Ramiro, S/N, em Nova Bassano/RS, de
ora em diante denominado de CONTRATANTE ¢, de outro lado, a empresa BSM TEDESCO CONSTRUCOES E
PAVIMENTA(;ﬁES LTDA, inscrita no CNPJ sob n© 25.534.742/0001-28, com sede na Estrada Santa Maria Goretti,
n° 999, Interior, na cidade de Parai/RS, neste ato representada pela seu representante legal, Sr. Edevaldo Tedesco,
CPF n© 813.113.200-59, de ora em diante denominada simplesmente de CONTRATADA, firmam o presente
contrato, mediante as seguintes clausulas e condigdes e com base no processo licitatério supracitado.

CLAUSULA PRIMEIRA - Do objeto

O presente contrato tem por objeto EXECUGAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRECHO DA ESTRADA
RURAL DA LINHA ANITA GARIBALDI QUE LIGA NOVA BASSANO A SERAFINA CORREA - ETAPA 01 -
COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA (CONTRATO DE FINANCIAMENTO N° 0641287-
32/FINISA/CAIXA), em conformidade com os projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro da obra, que fazem parte deste contrato, independente de transcricdo.

§1°, Demais informag0es pertinentes ao objeto do contrato encontram-se detalhadas no edital e seus anexos.
§20. Fardo parte integrante do contrato as condicdes previstas no edital, nos anexos e na proposta apresentada
pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - Do regime e prazos de execucio da obra
O objeto deste contrato se dara sob a forma de regime de execucdo indireta, por empreitada por preco global, com
o fornecimento dos materiais e da mao de obra necessarios ao fiel cumprimento do mesmo.

§ 19, Serd emitido pelo Departamento de Engenharia o Termo de Inicio da Obra ap6s a assinatura do contrato
para o inicio dos servicos.

§ 209 Os servicos deverdo ser iniciados em até 03 (trés) dias Uteis a contar da emissdo do Termo de Inicio expedido
pelo Departamento de Engenharia.

§ 39 O prazo para conclusdo da obra sera de 180 (cento e oitenta) dias, contados da expedicdo do Termo de Inicio,
salvo motivo de forca maior devidamente comprovado e aceito pelo Municipio.

§ 4° Poderdo ser abatidos dos prazos e descontados tao-somente os dias de chuva e os impraticaveis, registrados
nos diarios de obras.

CLAUSULA TERCEIRA - Do preco

O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em contraprestagao pelos servicos de que trata o presente contrato, o
valor total global de R$ 4.660.000,00 (quatro milhdes seiscentos e sessenta mil reais), de acordo com a
Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, anexos ao presente instrumento, sendo R$ 4.203.337,11
de materiais e R$ 456.662,89 correspondente a mdo-de-obra.

§ 1° No prego estdo inclusos todos os custos com material, mao-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas, tarifas,
contribuigbes sociais, encargos trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais de qualquer espécie, que
eventualmente incidam sobre a operagao, lucro do empreendimento, ou, ainda, despesas com seguros, transporte,
frete, cargas e descargas, ferramentas, maquinario, equipamentos, sinalizacdo, etc.), ndo cabendo mais nenhuma
importancia a ser saldada pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

§ 20 Os precos contratados serao considerados completos e suficientes para a execugado de todos os servigos, objeto
do contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional devido a erro ou a ma
interpretacdo de parte da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - Das condicdes e prazo de pagamento e composicdo financeira
O pagamento de cada etapa da obra sera efetuado conforme cronograma fisico financeiro, ocorrendo no prazo de
até 10 (dez) dias Uteis do recebimento da fatura/nota fiscal pelo Departamento de Contabilidade acompanhada da
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planilha de medicdo dos servicos executados constantes no cronograma fisico-financeiro incluso no edital e
apresentado pela licitante, mediante aprovacao pelos fiscais do Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal
de Obras e Viagao.

§1° Quando do pagamento da primeira parcela do contrato a ser firmado, sera exigida, pela Secretaria Municipal
da Fazenda, a comprovacao da matricula da obra CNO (Cadastro Nacional de Obras), referente ao objeto contratado,
a folha de pagamento e rol contendo a nominata da totalidade dos funcionarios da licitante vencedora alocados
para a execugao da obra contratada e comprovantes dos recolhimentos do FGTS e INSS.

8§20 Para o efetivo pagamento, das parcelas posteriores, as faturas deverao se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribuicdes para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestacao dos servigos.
§30° Serao processadas as retencdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

§49° A Ultima parcela da obra somente sera quitada mediante a apresentagao do comprovante de baixa da matricula
no CNO, devidamente expedido pelo INSS, juntamente com a GPS, Certidao Negativa de Débito, referente ao objeto
da contratagao, folha de pagamento e comprovantes de regularidade com o FGTS e, ainda, somente apds a
conclusao total da obra, que se dara por meio do Termo de Recebimento Definitivo.

§5° O Municipio de Nova Bassano, em sendo o caso, podera proceder a retencdo dos tributos (Impostos, taxas
e/ou contribuicdes) incidentes, nos termos do Decreto Municipal n® 49, de 10 de novembro de 2022, e da Instrugao
Normativa da RFB N° 1.234/2021, devendo a futura contratada proceder a discriminacdo dos valores a serem retidos
na Nota Fiscal.

§6° O pagamento somente sera efetuado apds a vistoria, fiscalizacdo e liberagdo de cada etapa, com
acompanhamento do Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras.

§7° A inadimpléncia da Contratada com relagdo aos encargos sociais, trabalhistas, trabalhistas, fiscais e comerciais
ou indenizagbes ndo transfere ao Municipio a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
contratado.

§8° Em caso de reclamatdria trabalhista contra a CONTRATADA em que o Municipio seja(m) incluido(s) no polo
passivo da demanda, independente da garantia ofertada, sera retido, até o final da lide, valores suficientes para
garantir eventual indenizagao.

§9° Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que for imposta a Contratada em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcdo monetaria.

§10 Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverd, no momento da entrega da nota fiscal/fatura, informar e
manter atualizado, junto ao Depto de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, o banco, o n°® da agéncia
e 0 n° da conta na qual sera realizado o depdsito correspondente. A referida conta devera estar em nome da pessoa
juridica, ou seja, da empresa contratada.

§11 Ndo havera, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

CLAUSULA QUINTA- Do reequilibrio econdmico-financeiro e do reajuste

Caso o prazo de execucao do contrato ultrapasse 12 (doze) meses, 0os precos poderao ser reajustados conforme
indices da tabela SINAPI, SICRO e COMPOSICOES, desde que solicitado pela Contratada. Esse reajuste considerara
a data da apresentacao da proposta comercial como inicio da contagem do periodo dos 12 (doze) primeiros meses
e afetara exclusivamente as etapas/parcelas da obra cujo atraso ndo decorra de culpa da Contratada.

§1° A CONTRATADA podera solicitar reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de orgamento
apresentada junto a proposta de preco, a qualquer momento, desde que devidamente comprovado. A Contratante
fard andlise da solicitagdo de reequilibrio, que poderd implicar a revisao dos pregos para mais ou para menos,
conforme o caso.

§20° A fiscalizacdo do contrato acompanhara a atualizacdo dos precos publicados pela ANP (Agéncia Nacional de
Petroleo). Em caso de redugao de pregos, o Contratante podera convocar a Contratada a formalizar aditivo contratual
com os valores atuais, os quais somente afetardo as parcelas da obra ainda nao realizadas.

§3° Em caso de prorrogacdo de prazo, alteracdo de quantitativo, reajuste ou reequilibrio aplicar-se-a o que for
disposto no contrato mediante aditamento.

§4° Quaisquer supressOes ou acréscimos de servigos que porventura ocorram serdo calculados pelos custos
unitarios da proposta inicial e mediante aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- Das condices de recebimento do objeto
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Na ocasido do recebimento do objeto deste Contrato, em cada fase e/ou etapa da obra, serdo verificadas e avaliadas
as caracteristicas cotadas na proposta vencedora, adequadas e vinculadas ao instrumento convocatério e seus
anexos (quantidades, qualidade e especificagdes).

§1° O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato,
com o edital e seus anexos.

§20° O objeto do contrato somente sera recebido apds a conclusao integral da obra, mediante termo de recebimento,
da seguinte maneira:

a) Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado, datado e assinado pelo fiscal e pelo
representante da Contratada, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, dentro de 10
(dez) dias consecutivos da comunicagdo escrita da Contratada:

a.1) Quando os servigos estiverem em conformidade com todos os requisitos técnicos estabelecidos no contrato, o
termo de recebimento, com o registro da conclusdo integral da obra, sera encaminhado ao gestor do contrato.
a.2) Quando os servigos apresentarem inconformidades com os requisitos técnicos estabelecidos no contrato, o
fiscal devera relacionar os itens a serem corrigidos ou refeitos, com as devidas justificativas, fixando o prazo para
corregao, que ndo podera ser superior a 20 (vinte) dias consecutivos.

a.3) Apos a correcao das inconformidades apontadas no termo de recebimento, a Contratada devera comunicar,
por escrito, para que o fiscal do contrato realize nova vistoria a fim de verificar o cumprimento das corregGes
solicitadas. Em caso de aprovacao, o termo de recebimento, com o registro da conclusao integral da obra e/ou
servicos, sera encaminhado ao gestor do contrato.

a.4) Em caso de ndo cumprimento das correcoes solicitadas, o fiscal do contrato devera relacionar os itens ainda
em desconformidade, fixando o Ultimo prazo para correcdo, que ndo poderd ser superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Caso as correcbes ndo sejam aprovadas pela fiscalizacdo, no prazo definido, sera elaborado termo
circunstanciado e encaminhado ao gestor do contrato, junto com o termo de recebimento provisorio, para
providéncias cabiveis.

b) Definitivamente, por gestor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo de recebimento
detalhado, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

§3° O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§4° Salvo disposigao em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas
para afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da
Contratada.

§5° A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes dos servigos executados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no termo de recebimento provisorio.

§6° Apos a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela Contratada, quando houver,
sera liberada.

§7° A recusa da Contratada em atender ao solicitado levara a aplicagao das sangGes previstas por inadimplemento.

CLAUSULA SETIMA: Dos direitos, responsabilidades e obrigacdes das partes

7.1 - Dos direitos:

I - Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condigdes avencadas e da
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

II - Ficam assegurados os direitos do CONTRATANTE em caso de extingdo administrativa, conforme disposto no art.
137 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7. 2 - Das obrigacgdes:

Compete ao CONTRATANTE:

I - exigir o exato cumprimento do objeto e das clausulas contratuais;

II - aplicar a Contratada penalidades, quando for o caso;

III - prestar a Contratada toda e qualquer informagdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execugdo do
contrato;

IV - notificar, por escrito, a Contratada da aplicacdo de qualquer sancdo;

V - efetuar os pagamentos ajustados, no prazo estabelecido;

VI - dar a Contratada as condicdes necessarias a regular execugao do contrato;

VII - fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir ddvidas emergentes da execucdo do objeto contratado;
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VIII - receber a obra contratada e lavrar termo de recebimento provisorio. Se o objeto contratado nao estiver de
acordo com as especificacbes, rejeita-lo no todo ou em parte. Do contrario, apds a analise de compatibilidade entre
o contratado e o efetivamente entregue, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo da obra;

IX - fornecer a Ordem de Inicio da obra.

X - fiscalizar a execugdo do contrato por intermédio de servidor(es) designado(s) neste instrumento contratual.

XI - comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao do objeto, para
efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021.

XII - responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 1 (um) més.

XIII - comunicar a Contratada na hipotese de posterior alteracdo do projeto pela Contratante, no caso do art. 93,
§290, da Lei n° 14.133, de 2021.

XIV - notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

A CONTRATADA obriga-se a:

I - executar e entregar o objeto deste contrato segundo as especificagdes do edital e do presente contrato,
obedecendo rigorosamente as disposicoes contidas nos projetos, memoriais descritivos, orcamento de custo de
quantitativos, cronograma fisico-financeiro, planta baixa e demais dados técnicos;

II - proceder a execugao da obra contratada nas datas e prazos previstos no cronograma fisico-financeiro da mesma;
III - assumir todas as despesas necessarias a consecucao do objeto contratado;

IV - arcar com encargos trabalhistas, tributarios, fiscais, previdenciarios, comerciais, fretes, tarifas, seqguros, cargas
e descargas, transporte, material, mao-de-obra, maquinarios equipamentos, ferramentas, insumos necessarios,
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra resultante deste contrato,
bem como os riscos atinentes a atividade;

V - arcar com todas as despesas referentes a seguranca do trabalho na obra e vias publicas, bem como a
responsabilidade civil contra terceiros;

VI - dispor e fornecer toda a mao-de-obra, materiais (conforme projetos e memoriais descritivos), ferramentas,
equipamentos, maquinarios e pessoal técnico especializado necessarios a perfeita execucdo da obra de que trata o
presente contrato;

VII - atribuir os servigos a profissionais legalmente habilitados e idoneos;

VIII - atender ao disposto na legislacdo trabalhista e previdencidria, no que tange a area de Seguranca e Medicina
do Trabalho, em especial ao previsto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

IX - Todas as despesas decorrentes da contratagdo, bem como encargos trabalhistas, previdenciarios e tributarios
decorrentes da execucdo do contrato ficardo exclusivamente a cargo do licitante, cabendo-lhe ainda inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a serem vitimas os seus empregados, os quais deverdo
estar assegurados contra riscos de acidentes de trabalho, quando em servigo, bem como quaisquer danos ou
prejuizos porventura causados a terceiros e ao Municipio.

X - indenizar terceiros e ao CONTRATANTE por todo e qualquer prejuizo ou dano, decorrente de dolo ou culpa,
durante a execucao do contrato, ou apds o seu término, em conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666/93;

XI - manter o local de execucao da obra perfeitamente sinalizado, conforme CTB (Cddigo de Transito Brasileiro) e
seus anexos, visando a seguranca de veiculos e pedestres, bem como a limpeza dos locais onde estiver efetuando
0s servigos, com a devida remocdo de lixo e dos entulhos e materiais remanescentes, devendo contratar, as suas
expensas, servico de tele-entulho.

XII - corrigir, reparar e/ou efetuar a substituicdo de material inadequado, e/ou os servicos incompletos, defeituosos
ou em desacordo com os projetos e memoriais descritivos, refazendo imediatamente, em até 10 (dez) dias da
impugnagao ou manifestacdo da CONTRATANTE, sem qualquer 6nus ou indenizacdo. Nao sendo possivel, devera
indenizar o valor correspondente, acrescido de perdas e danos;

XIII - arcar com as despesas com demolicdes e reparos de servigos mal executados ou errados, por sua culpa, nos
termos do art. 618 do Cddigo Civil;

XIV - apresentar ao CONTRATANTE a respectiva ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica), registrada na entidade profissional competente do Responsavel Técnico pela execugdo
da obra, sem a qual a obra ndo podera ser iniciada, juntamente com os dados de identificacdo de seu preposto;
XV - apresentar ao CONTRATANTE, quando do inicio da obra, a relagdo com o nome, o nimero da carteira de
identidade e da carteira de trabalho dos funcionarios que participardo dos trabalhos, devendo anexar copia da
carteira de trabalho dos indicados na relacdao, comprovando que pertencem ao seu quadro permanente. Em caso
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de eventuais substituigdes, a Contratada devera comunicar com antecedéncia ao Municipio, por escrito, e apresentar
as novas comprovagoes;

XVI - entregar, para fins de efetivo pagamento, a documentacdo necessaria solicitada neste contrato, devendo,
ainda, se manter regularizada com as contribuicdes sociais, fiscais e demais encargos sociais, trabalhistas, comerciais
ou outros, responsabilizando-se pelos seus devidos recolhimentos, nos prazos legais, decorrentes da execucao da
obra e durante todo o periodo contratual;

XVII - manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas no certame
licitatorio, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive quanto as contribuiges
para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestacao dos servicos;

XVIII - apresentar, durante a execugao do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislacdo em vigor quanto as obrigagGes assumidas na presente licitacdo, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios tributarios e fiscais, assumindo inteira responsabilidade pelas obrigagoes;

XIX - efetuar o recolhimento de garantia no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor total a ser contratado,
numa das modalidades previstas no art. 96 e § 19, incisos I, II e III, da Lei n® 14.133/2021. Havendo a necessidade
e, desde que expressamente autorizado pelo Municipio em razao de interesse publico, eventual aditivo contratual
para prorrogacao do prazo inicialmente previsto para execucdo do objeto, somente sera viabilizado mediante a
renovagao, em sendo o caso, do seguro, em tendo este ja expirado/vencido a época da eventual prorrogacdo
contratual.

XX - responder pela qualidade, quantidade, perfeicdo, seguranca e demais caracteristicas da obra, bem como
observacdo as normas técnicas da ABNT e as especificacdes do DAER/RS;

XXI - entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaracada de equipamentos, maquinas, sobras de
material e com todas as instalacdes em perfeito funcionamento;

XXII - assegurar livre acesso por parte da fiscalizacdo a todas as partes da obra em andamento;

XXIII - remover da obra de forma imediata todo e qualquer material ndo aprovado pela fiscalizagao;

XXIV - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal que
se verifiqgue na execucao do objeto;

XXV - assumir, para todos os efeitos, perante a CONTRATANTE a responsabilidade direta e integral por todos os
servicos realizados;

XXVI - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio, cujas reclamagoes se obriga a atender,
prontamente;

XXVII - fica vedada a subcontratacdo ou transferéncia total ou parcial dos servicos que compdem o objeto deste
contrato, sob pena de rescisdo contratual e sancoes previstas na Clausula Oitava.

XXVIII - ndo substituir o Responsavel Técnico, salvo nos casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do
CONTRATANTE, apresentando para tal fim o acervo e a qualificacdo do novo técnico a ser incluido, que devera ser
igual ou superior ao do anterior;

XXIX - o Responsavel Técnico devera comparecer periodicamente a obra e sempre que solicitado pela fiscalizagao
municipal.

XXX - a Contratada sera responsavel pela qualidade da obra, materiais e servicos executados, bem como pela
promocao de readequagles sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao da
mesma.

XXXI - aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, por
conveniéncia da Administracdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n® 14.133/2021, sobre o valor
inicial atualizado do contratado.

XXXII - Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133/ de 2021;

XXXIII - cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoas com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz;

XXXIV - Obedecer a todas as normas de seguranga pertinentes aos servigos e, em especial, ao disposto na NR-18;
XXXV — apresentar o Registro da Obra no CNO — Cadastro Nacional de Obras para emissdo do Termo de Inicio.

CLAUSULA OITAVA - Das sancoes e penalidades

A Contratada serd responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugao total do contrato;
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d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagao sem motivo justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitacdo ou a execucdo do contrato;

i) fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

§ 19, Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas na Clausula Oitava as seguintes
sancgoes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
contratado;

c¢) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragao Publica do érgdo licitante, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos

§ 29. As sanc0es previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do § 1° poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista
na alinea “b”.

§ 39, A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em compensatoria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagao cumulada de outras sangoes.

§ 49. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdao a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 59. A aplicacdo das sang0es previstas ndao exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral do dano
causado a Administracdo Publica.

§ 6°. Na aplicagdo da sancdo prevista na alinea "b” sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

§ 7°. Para aplicacdo das sanc0es previstas nas alineas “c” e “d” a Contratada sera intimada para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

§ 89°. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela Administracdo, a Contratada podera apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacdo.

§ 99°. Serdo indeferidas pela Administracdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

§ 10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a Contratada serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

§ 11. E admitida a reabilitacdo da Contratada perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos,
cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste
artigo.

§ 12. A sancdo pelas infragGes previstas nas alineas “h” e *“m"” exigira, como condicdo de reabilitacdo da Contratada,
a implantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.
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§ 13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sao
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA NONA - Da vigéncia do contrato

O presente contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigera até o recebimento definitivo da obra, que
ocorrera ao final do prazo estipulado de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do Termo de Inicio da Obra,
podendo ser prorrogado através de solicitacdo do Departamento Técnico da Secretaria Municipal de Obras, com a
devida justificativa.

Paragrafo Unico - O prazo de execucdo da obra é vinculado a vigéncia deste contrato.

CLAUSULA DECIMA: Da extincdo contratual

A extingao deste instrumento contratual podera ser:

a) pela ocorréncia de seu termo final;

b) consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

c) determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

d) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

§ 19, A Contratante podera extinguir o contrato nas hipéteses e condicdes previstas nos artigos 137, 138 e 139 da
Lei n© 14.133/2021 e, especialmente, nos seguintes casos:

a) por infracdo a qualquer de suas clausulas;

b) pedido de concordata, faléncia ou dissolucdo da Contratada;

c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigagdes assumidas neste contrato;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto deste contrato;

e) mais de 2 (duas) adverténcias.

§ 29, Os casos de extingao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia
e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Da garantia de execucdo do contrato

O presente contrato conta com garantia de execucao, nos moldes do artigo 96 da Lei 14.133/2021, de acordo com
o item 13 do edital da Concorréncia Eletronica 04/2025, correspondente a 5% (cinco por cento) do preco global do
contrato.

Paragrafo Unico - A garantia mencionada servird para o fiel cumprimento do contrato, respondendo inclusive
pelas multas eventualmente aplicadas. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagao, a
Contratada devera proceder a respectiva reposigao no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da
data em que for notificada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Das garantias da obra
A obra, objeto do presente contrato, tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro,
e por 20 (vinte) anos, nos termos da sumula 194 do Superior Tribunal de Justica.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Das perdas e danos

A parte que der causa a rescisdo do contrato por dolo ou culpa ficard obrigada a indenizar a outra o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias ap6s a notificacdo da parte
adversa, garantida a defesa prévia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Das obrigacdes pertinentes a LGPD

As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentagao da proposta no procedimento de contratacao, independentemente de declaracao ou de
aceitagao expressa.
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§ 19, Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

§ 29. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

§ 39, Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacOes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigagdes.

8 49, E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

§ 59. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

§ 6°. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento do item 10.6, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

§ 79°. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
§ 89. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

§ 99°. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

§ 10. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
guando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou recomendacoes,
editadas na forma da LGPD.

§ 11. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Da vinculacio
O presente contrato esta vinculado ao Processo de Licitagdo n® 18/2025, Concorréncia Eletronica n® 04/2025, e a
proposta do vencedor.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Da dotacdo orcamentaria
As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitacdo correrdo a conta da seguinte dotacao orcamentaria:

Exercicio 6rgdo Unid. Fun. S.Fun.Prog. P/A Rec. Cat.Desp. Despesa céd.
2025 7 2 26 782 160 1010 1070 344905191000000 OBRAS EM ANDAMENTO 3978
OBRAS E INSTALACOES 312

Abertura, Prolongamento,

Pavimentacdo e Ref. Vias

Publicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA- Da gestdo e fiscalizacdo do contrato

A Gestdo do Contrato sera feita pelo Secretario Municipal de Obras, Sr. Sr. Sadi Zanon, e os Fiscais do Contrato
serdo os servidores Dominique de Moura Jank (Engenheira Civil), Pamela Hentz Cappellari (Engenheira Civil), André
Tibola (Assessor Técnico Especial na Area de Engenharias) e Monique Sieben (Fiscal de Obras e Posturas) que fardo
o recebimento da mesma nos termos do art. 140 da Lei n® 14.133/2021, mediante termo circunstanciado.

§ 19, Os fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

§ 29, Os fiscais deverdo dispor de amplo acesso as informacdes, locais das obras e servicos que julgar(em)
necessarios.

§ 39. A fiscalizacao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitdrios, €, na
ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

§ 49. Os fiscais do contrato serdo auxiliados pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragdo.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da subcontratacio e das alteracdes societarias

Nao sera admitida subcontratacdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto deste instrumento contratual,
associacao da Contratada com outrem, bem como a fusdo, a cisdo ou a incorporacdo ndo aceitas pelo Municipio,
que impliqguem em substituicdo da empresa por outra e comprometa a execugao do contrato, ressalvadas as
hipdteses indicadas abaixo:

Paragrafo Unico - Apenas sera admitida a continuidade da contratacdo no caso da Contratada sofrer fusdo,
incorporagao ou cisao desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente:

a) a alteracdo seja comunicada ao Municipio com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias consecutivos;

b) sejam observados pela nova empresa todos os requisitos de habilitacao estabelecidos no Edital e demais anexos;
) sejam mantidas todas as demais condicGes previstas no Edital, Termo de Referéncia e no contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - Dos anexos

Constituem anexos do presente contrato:

I - Cronograma Fisico-financeiro; e

II - Planilha de orgamento de custos e quantitativos unitarios.

CLAUSULA VIGESIMA - Da legislacdo aplicavel
Este contrato rege-se pela Lei Federal n® 14.133/2021, inclusive em suas omissoes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Do foro

As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Prata/RS, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes que eventualmente venham a surgir em relacao ao presente
Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor
e forma, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Nova Bassano, 10 de setembro de 2025.

Jodo Paulo Maroso Edevaldo Tedesco
Municipio de Nova Bassano BSM TEDESCO CONSTRUGCOES E PAVIMENT LTDA
Sadi Zanon Monique Sieben
GESTOR DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO
Dominique de Moura Jank Pamela Hentz Cappellari
FISCAL DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO
André Tibola

FISCAL DO CONTRATO
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