ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE NOVA BASSANO
Secretaria Municipal da Administragéo
Departamento de Licitagdes

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 98/2025

PROCESSO DE LICITACI’\\O N° 19/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 05/2025

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICIPIO DE NOVA BASSANO, pessoa juridica
de direito interno publico, com sede na Rua Silva Jardim, 505, na cidade de Nova Bassano/RS, inscrito no CNPJ sob
n° 87.502.894/0001-04, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jodo Paulo Maroso, brasileiro,
casado, CPF n° 354.040.940-87, residente e domiciliado na Linha Senador Ramiro, S/N, em Nova Bassano/RS, de
ora em diante denominado de CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA E
INCORPORADORA PALMITINHO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 03.145.493/0001-46, com sede na Rua Gentil
Zancan, 17B, Centro, na cidade de Palmitinho/RS, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. Jodo
Vianei Bonafé, CPF n® 422.374.910-20, de ora em diante denominada simplesmente de CONTRATADA, firmam o
presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condi¢Ges e com base no processo licitatorio supracitado.

CLAUSULA PRIMEIRA - Do objeto

O presente contrato tem por objeto a EXECUCAO DE PONTE SOBRE O ARROIO CACADOR NA LINHA LUIZ
DE FRANGCA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA (PROCESSO N°
59053.017812/2024-05 / MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL /
SECRETARIA NACIONAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL), em conformidade com os projetos, planilha
orcamentaria, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro da obra, que fazem parte deste contrato,
independente de transcricdo.

§1°, Demais informagdes pertinentes ao objeto do contrato encontram-se detalhadas nos anexos do edital.
§20. Fardo parte integrante do contrato as condicdes previstas no edital, nos anexos e na proposta apresentada
pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - Do regime e prazos de execucio da obra
O objeto deste contrato se dara sob a forma de regime de execucdo indireta, por empreitada por preco global, com
o fornecimento dos materiais e da mao de obra necessarios ao fiel cumprimento do mesmo.

§ 19. Para o inicio dos servicos, sera emitido pelo Departamento de Engenharia o Termo de Inicio da Obra apds a
assinatura do contrato e da comprovacao da matricula da obra no CNO (Cadastro Nacional de Obras).

§ 209 Os servicos deverdo ser iniciados em até 03 (trés) dias Uteis a contar da emissdo do Termo de Inicio expedido
pelo Departamento de Engenharia.

§ 3° O prazo para conclusdo da obra sera de 90 (noventa) dias, contados da expedicdo do Termo de Inicio, salvo
motivo de forca maior devidamente comprovado e aceito pelo Municipio.

§ 4° Poderdo ser abatidos dos prazos e descontados tdo-somente os dias de chuva e os impraticaveis, registrados
nos diarios de obras.

CLAUSULA TERCEIRA - Do preco

O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em contraprestagao pelos servicos de que trata o presente contrato, o
valor total global de R$ 187.152,01 (cento e oitenta e sete mil cento e cinquenta e dois reais e um
centavo), de acordo com a Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, anexos ao presente
instrumento, sendo R$ 149.103,67 de materiais € R$ 38.048,34 correspondente a mao-de-obra.

§ 1° No prego estdo inclusos todos os custos com material, mao-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas, tarifas,
contribuicGes sociais, encargos trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais de qualquer espécie, que
eventualmente incidam sobre a operagao, lucro do empreendimento, ou, ainda, despesas com seguros, transporte,
frete, cargas e descargas, ferramentas, maquinario, equipamentos, sinalizacdo, etc.), ndo cabendo mais nenhuma
importancia a ser saldada pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

§ 20 Os precos contratados serdao considerados completos e suficientes para a execugao de todos os servigos, objeto
do contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional devido a erro ou a ma
interpretacdo de parte da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - Das condicdes e prazo de pagamento e composicdo financeira

O pagamento de cada etapa da obra sera efetuado conforme cronograma fisico financeiro, ocorrendo no prazo de
até 10 (dez) dias Uteis do recebimento da fatura/nota fiscal pelo Departamento de Contabilidade da fatura/nota
fiscal acompanhada da planilha de medicdo dos servigos executados constantes no cronograma fisico-financeiro
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incluso no edital e apresentado pela licitante, mediante aprovacao pelos fiscais do Departamento de Engenharia da
Secretaria Municipal de Obras e Viagao.

§1° Quando do pagamento da primeira parcela do contrato a ser firmado, sera exigida, pela Secretaria Municipal
da Fazenda, a comprovacao da matricula da obra CNO (Cadastro Nacional de Obras) referente ao objeto contratado,
a folha de pagamento e rol contendo a nominata da totalidade dos funcionarios da licitante vencedora alocados
para a execugao da obra contratada e comprovantes dos recolhimentos do FGTS e INSS.

§2° Para o efetivo pagamento, das parcelas posteriores, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribuicOes para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestacao dos servicos.
§30° Serao processadas as retengdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

§40° A (ltima parcela da obra somente sera quitada mediante a apresentacao do comprovante de baixa da matricula
no CNO, devidamente expedido pelo INSS, juntamente com a GPS, Certiddo Negativa de Débito, referente ao objeto
da contratacdo, folha de pagamento e comprovantes de regularidade com o FGTS e, ainda, somente apds a
conclusao total da obra, que se dara por meio do Termo de Recebimento Definitivo.

§5° O Municipio de Nova Bassano, em sendo o caso, podera proceder a retencdo dos tributos (Impostos, taxas
e/ou contribuicdes) incidentes, nos termos do Decreto Municipal n® 49, de 10 de novembro de 2022, e da Instrugao
Normativa da RFB N° 1.234/2021, devendo a futura contratada proceder a discriminagao dos valores a serem retidos
na Nota Fiscal.

§6° O pagamento somente serd efetuado apds a vistoria, fiscalizagdo e liberacdo de cada etapa, com
acompanhamento do Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras.

§7° A inadimpléncia da Contratada com relagdo aos encargos sociais, trabalhistas, trabalhistas, fiscais e comerciais
ou indenizagdes nao transfere ao Municipio a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
contratado.

§8° Em caso de reclamatdria trabalhista contra a CONTRATADA em que o Municipio seja(m) incluido(s) no polo
passivo da demanda, independente da garantia ofertada, sera retido, até o final da lide, valores suficientes para
garantir eventual indenizacdo.

§9° Nenhum pagamento sera efetuado pela Administragdo enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigacdo
financeira que for imposta a Contratada em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de pregos ou corregao monetaria.

§10 Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera, no momento da entrega da nota fiscal/fatura, informar e
manter atualizado, junto ao Depto de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, o banco, o n°® da agéncia
e 0 n° da conta na qual sera realizado o depdsito correspondente. A referida conta devera estar em nome da pessoa
juridica, ou seja, da empresa contratada.

§11 Ndo havera, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

CLAUSULA QUINTA- Do reequilibrio econdmico-financeiro e do reajuste

Caso o prazo de execugdo do contrato ultrapasse 12 (doze) meses, os pregos poderdo ser reajustados conforme
indices da tabela do SINAPI e COMPOSICOES, desde que solicitado pela Contratada. Esse reajuste considerara a
data da apresentacdo da proposta comercial como inicio da contagem do periodo dos 12 (doze) primeiros meses e
afetara exclusivamente as etapas/parcelas da obra cujo atraso ndo decorra de culpa da Contratada.

§1° A CONTRATADA podera solicitar reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de orcamento
apresentada junto a proposta de preco, a qualquer momento, desde que devidamente comprovado. A Contratante
fara andlise da solicitacdo de reequilibrio, que podera implicar a revisdo dos precos para mais ou para menos,
conforme o caso.

§2° A fiscalizagdo do contrato acompanhara a atualizagdo dos precos. Em caso de reducdo dos mesmos, o
Contratante podera convocar a Contratada a formalizar aditivo contratual com os valores atuais, 0s quais somente
afetardo as parcelas da obra ainda nao realizadas.

§3° Em caso de prorrogagdo de prazo, alteragdo de quantitativo, reajuste ou reequilibrio aplicar-se-a o que for
disposto no contrato mediante aditamento.

§4° Quaisquer supressGes ou acréscimos de servicos que porventura ocorram serdo calculados pelos custos
unitarios da proposta inicial e mediante aditamento ao contrato.

CLAUSULA SEXTA- Das condicOes de recebimento do objeto

Na ocasido do recebimento do objeto deste Contrato, em cada fase e/ou etapa da obra, serdo verificadas e avaliadas
as caracteristicas cotadas na proposta vencedora, adequadas e vinculadas ao instrumento convocatdrio e seus
anexos (quantidades, qualidade e especificagdes).
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§1° O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato,
com o edital e seus anexos.

§20° O objeto do contrato somente sera recebido apds a conclusao integral da obra, mediante termo de recebimento,
da seguinte maneira:

a) Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado, datado e assinado pelo fiscal e pelo
representante da Contratada, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, dentro de 10
(dez) dias consecutivos da comunicagdo escrita da Contratada:

a.1) Quando os servigos estiverem em conformidade com todos os requisitos técnicos estabelecidos no contrato, o
termo de recebimento, com o registro da conclusdo integral da obra, sera encaminhado ao gestor do contrato.
a.2) Quando os servigos apresentarem inconformidades com os requisitos técnicos estabelecidos no contrato, o
fiscal devera relacionar os itens a serem corrigidos ou refeitos, com as devidas justificativas, fixando o prazo para
corregao, que ndo podera ser superior a 20 (vinte) dias consecutivos.

a.3) Apos a correcao das inconformidades apontadas no termo de recebimento, a Contratada devera comunicar,
por escrito, para que o fiscal do contrato realize nova vistoria a fim de verificar o cumprimento das correcoes
solicitadas. Em caso de aprovacao, o termo de recebimento, com o registro da conclusao integral da obra e/ou
servigos, sera encaminhado ao gestor do contrato.

a.4) Em caso de ndo cumprimento das correcoes solicitadas, o fiscal do contrato devera relacionar os itens ainda
em desconformidade, fixando o Ultimo prazo para corregdo, que ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Caso as correcbes ndo sejam aprovadas pela fiscalizacdo, no prazo definido, sera elaborado termo
circunstanciado e encaminhado ao gestor do contrato, junto com o termo de recebimento provisério, para
providéncias cabiveis.

b) Definitivamente, por gestor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo de recebimento
detalhado, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

§3° O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§4° Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais
provas para afericao da boa execugao do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrao por conta
da Contratada.

§5° A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes dos servigos executados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a
Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no termo de recebimento provisorio.

§6° Apos a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela Contratada, quando houver,
sera liberada.

§7° A recusa da Contratada em atender ao solicitado levara a aplicacdo das sang0es previstas por inadimplemento.

CLAUSULA SETIMA: Dos direitos, responsabilidades e obrigacdes das partes

7.1 - Dos direitos:

I - Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condigdes avencadas e da
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados;

II - Ficam assegurados os direitos do CONTRATANTE em caso de extingdo administrativa, conforme disposto no art.
137 da Lei Federal n°© 14.133/2021.

7. 2 - Das obrigacoes:

Compete ao CONTRATANTE:

I - exigir o exato cumprimento do objeto e das clausulas contratuais;

II - aplicar a Contratada penalidades, quando for o caso;

III - prestar a Contratada toda e qualquer informagdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execugdao do
contrato;

IV - notificar, por escrito, a Contratada da aplicacdo de qualquer sancao;

V - efetuar os pagamentos ajustados, no prazo estabelecido;

VI - dar a Contratada as condicdes necessarias a regular execugao do contrato;

VII - fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir dividas emergentes da execucdo do objeto contratado;

VIII - receber a obra contratada e lavrar termo de recebimento provisdrio. Se o objeto contratado ndo estiver de
acordo com as especificacdes, rejeita-lo no todo ou em parte. Do contrario, apds a analise de compatibilidade entre
o contratado e o efetivamente entregue, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo da obra;

IX - fornecer a Ordem de Inicio da obra.

X - fiscalizar a execugao do contrato por intermédio de servidor(es) designado(s) neste instrumento contratual.
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XI - comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao do objeto, para
efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n© 14.133, de 2021.

XII - responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 1 (um) més.

XIII - comunicar a Contratada na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pela Contratante, no caso do art. 93,
§20, da Lei n° 14.133, de 2021.

XIV - notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

A CONTRATADA obriga-se a:

I - executar e entregar o objeto deste contrato segundo as especificagdes do edital e do presente contrato,
obedecendo rigorosamente as disposicoes contidas nos projetos, memoriais descritivos, orcamento de custo de
quantitativos, cronograma fisico-financeiro, planta baixa e demais dados técnicos;

II - proceder a execucao da obra contratada nas datas e prazos previstos no cronograma fisico-financeiro da mesma;
III - assumir todas as despesas necessarias a consecucao do objeto contratado;

IV - arcar com encargos trabalhistas, tributarios, fiscais, previdenciarios, comerciais, fretes, tarifas, seguros, cargas
e descargas, transporte, material, mao-de-obra, maquinarios equipamentos, ferramentas, insumos necessarios,
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra resultante deste contrato,
bem como os riscos atinentes a atividade;

V - arcar com todas as despesas referentes a seguranca do trabalho na obra e vias publicas, bem como a
responsabilidade civil contra terceiros;

VI - dispor e fornecer toda a mao-de-obra, materiais (conforme projetos e memoriais descritivos), ferramentas,
equipamentos, maquinarios e pessoal técnico especializado necessarios a perfeita execucdo da obra de que trata o
presente contrato;

VII - atribuir os servicos a profissionais legalmente habilitados e idoneos;

VIII - atender ao disposto na legislagao trabalhista e previdenciaria, no que tange a area de Seguranca e Medicina
do Trabalho, em especial ao previsto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

IX - Todas as despesas decorrentes da contratacdo, bem como encargos trabalhistas, previdenciarios e tributarios
decorrentes da execucdo do contrato ficardo exclusivamente a cargo do licitante, cabendo-lhe ainda inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a serem vitimas os seus empregados, 0s quais deverado
estar assegurados contra riscos de acidentes de trabalho, quando em servigo, bem como quaisquer danos ou
prejuizos porventura causados a terceiros e ao Municipio.

X - indenizar terceiros e ao CONTRATANTE por todo e qualquer prejuizo ou dano, decorrente de dolo ou culpa,
durante a execucdo do contrato, ou apds o seu término, em conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666/93;

XI - manter o local de execucgdo da obra perfeitamente sinalizado, conforme CTB (Cddigo de Transito Brasileiro) e
seus anexos, visando a seguranca de veiculos e pedestres, bem como a limpeza dos locais onde estiver efetuando
o0s servicos, com a devida remocdo de lixo e dos entulhos e materiais remanescentes, devendo contratar, as suas
expensas, servico de tele-entulho.

XII - corrigir, reparar e/ou efetuar a substituicdo de material inadequado, e/ou os servicos incompletos, defeituosos
ou em desacordo com os projetos e memoriais descritivos, refazendo imediatamente, em até 10 (dez) dias da
impugnacao ou manifestacdo da CONTRATANTE, sem qualquer 6nus ou indenizacdo. Nao sendo possivel, devera
indenizar o valor correspondente, acrescido de perdas e danos;

XIII - arcar com as despesas com demolicdes e reparos de servicos mal executados ou errados, por sua culpa, nos
termos do art. 618 do Cddigo Civil;

XIV - apresentar ao CONTRATANTE a comprovagao de registro da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) e a
respectiva ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), registrada
na entidade profissional competente do Responsavel Técnico pela execugdo da obra, sem as quais a obra ndo podera
ser iniciada, juntamente com os dados de identificacdo de seu preposto;

XV - apresentar ao CONTRATANTE, quando do inicio da obra, a relagdo com o nome, o nimero da carteira de
identidade e da carteira de trabalho dos funcionarios que participardo dos trabalhos, devendo anexar copia da
carteira de trabalho dos indicados na relacao, comprovando que pertencem ao seu quadro permanente. Em caso
de eventuais substituigoes, a Contratada devera comunicar com antecedéncia ao Municipio, por escrito, e apresentar
as novas comprovagoes;

XVI - entregar, para fins de efetivo pagamento, a documentacdo necessaria solicitada neste contrato, devendo,
ainda, se manter regularizada com as contribuigdes sociais, fiscais e demais encargos sociais, trabalhistas, comerciais
ou outros, responsabilizando-se pelos seus devidos recolhimentos, nos prazos legais, decorrentes da execugao da
obra e durante todo o periodo contratual;
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XVII - manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas no certame
licitatdrio, todas as condigbes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive quanto as contribuigbes
para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestacao dos servigos;

XVIII - apresentar, durante a execucado do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislacdo em vigor quanto as obrigacOes assumidas na presente licitacdo, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios tributarios e fiscais, assumindo inteira responsabilidade pelas obrigacoes;

XIX - efetuar o recolhimento de garantia no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor total a ser contratado,
numa das modalidades previstas no art. 96 e § 19, incisos I, II e III, da Lei n©® 14.133/2021. Havendo a necessidade
e, desde que expressamente autorizado pelo Municipio em razdo de interesse publico, eventual aditivo contratual
para prorrogacao do prazo inicialmente previsto para execucdo do objeto, somente serd viabilizado mediante a
renovacdo, em sendo o caso, do seguro, em tendo este ja expirado/vencido a época da eventual prorrogacdo
contratual.

XX - responder pela qualidade, quantidade, perfeicao, seguranca e demais caracteristicas da obra, bem como
observacdo as normas técnicas da ABNT e as especificacdes do DAER/RS;

XXI - entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaracada de equipamentos, maquinas, sobras de
material e com todas as instalagdes em perfeito funcionamento;

XXII - assegurar livre acesso por parte da fiscalizacdo a todas as partes da obra em andamento;

XXIII - remover da obra de forma imediata todo e qualquer material ndao aprovado pela fiscalizacao;

XXIV - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal que
se verifiqgue na execucao do objeto;

XXV - assumir, para todos os efeitos, perante a CONTRATANTE a responsabilidade direta e integral por todos os
servigos realizados;

XXVI - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio, cujas reclamac0es se obriga a atender,
prontamente;

XXVII - fica vedada a subcontratacdo ou transferéncia total ou parcial dos servicos que compdem o objeto deste
contrato, sob pena de rescisdo contratual e sangdes previstas na Clausula Oitava.

XXVIII - ndo substituir o Responsavel Técnico, salvo nos casos de forca maior, e mediante prévia concordancia do
CONTRATANTE, apresentando para tal fim o acervo e a qualificagdo do novo técnico a ser incluido, que devera ser
igual ou superior ao do anterior;

XXIX - o Responsavel Técnico devera comparecer periodicamente a obra e sempre que solicitado pela fiscalizagado
municipal.

XXX - a Contratada sera responsavel pela qualidade da obra, materiais e servicos executados, bem como pela
promocao de readequacdes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao da
mesma.

XXXI - aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, por
conveniéncia da Administracdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n® 14.133/2021, sobre o valor
inicial atualizado do contratado.

XXXII - Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n® 14.133/ de 2021;

XXXIII - cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoas com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XXXIV - Obedecer a todas as normas de seguranga pertinentes aos servigos e, em especial, ao disposto na NR-18.

CLAUSULA OITAVA - Das sancgoes e penalidades

A Contratada serd responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao funcionamento dos servicos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragdao ou documentacgdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;
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j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

§ 19, Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas na Clausula Oitava as seguintes
sancgoes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
contratado;

c) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragdo Publica do érgao licitante, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos

§ 29. As sanc0es previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do § 1° poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista
na alinea “b”.

§ 39. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagao cumulada de outras sangoes.

§ 49. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdao a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 59. A aplicacdo das sang0es previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparacao integral do dano
causado a Administracdo Publica.

§ 6°. Na aplicagdo da sancdo prevista na alinea "b” sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimagao.

§ 79°. Para aplicacao das sangoes previstas nas alineas “c” e “d” a Contratada sera intimada para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

§ 89. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela Administracdo, a Contratada podera apresentar alegagGes finais no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacdo.

§ 99°. Serdo indeferidas pela Administracdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

§ 10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sancbes aplicadas a Contratada serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

§ 11. E admitida a reabilitacdo da Contratada perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos,
cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso de declaragao de inidoneidade;

d) cumprimento das condicdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste
artigo.

§ 12. A sancdo pelas infragGes previstas nas alineas “h” e *“m"” exigira, como condicdo de reabilitacdo da Contratada,
a implantagdo ou aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

§ 13. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA NONA - Da vigéncia do contrato

O presente contrato entrard em vigor na data de sua assinatura e vigera até o recebimento definitivo da obra, que
ocorrera ao final do prazo estipulado de 90 (noventa) dias, contados a partir do Termo de Inicio da Obra, podendo
ser prorrogado através de solicitagdo da Secretaria Municipal de Obras, com a devida justificativa.

Paragrafo Unico - O prazo de execucdo da obra é vinculado a vigéncia deste contrato.
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CLAUSULA DECIMA: Da extincdo contratual

A extingao deste instrumento contratual podera ser:

a) pela ocorréncia de seu termo final;

b) consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

¢) determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

d) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por
decisdo judicial.

§ 19, A Contratante podera extinguir o contrato nas hipdteses e condicdes previstas nos artigos 137, 138 e 139 da
Lei n© 14.133/2021 e, especialmente, nos seguintes casos:

a) por infracdo a qualquer de suas clausulas;

b) pedido de concordata, faléncia ou dissolucdo da Contratada;

c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigagdes assumidas neste contrato;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto deste contrato;

e) mais de 2 (duas) adverténcias.

§ 29, Os casos de extingao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia
e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Da garantia de execucio do contrato

O presente contrato conta com garantia de execucao, nos moldes do artigo 96 da Lei 14.133/2021, de acordo com
o item 13 do edital da Concorréncia Eletronica 04/2025, correspondente a 5% (cinco por cento) do preco global do
contrato.

Paragrafo Unico - A garantia mencionada servira para o fiel cumprimento do contrato, respondendo inclusive
pelas multas eventualmente aplicadas. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigacdo, a
Contratada devera proceder a respectiva reposigao no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da
data em que for notificada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Das garantias da obra
A obra, objeto do presente contrato, tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro,
e por 20 (vinte) anos, nos termos da sumula 194 do Superior Tribunal de Justica.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Das perdas e danos

A parte que der causa a rescisdo do contrato por dolo ou culpa ficara obrigada a indenizar a outra o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias ap6s a notificacao da parte
adversa, garantida a defesa prévia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Das obrigacdes pertinentes a LGPD

As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratacdo, independentemente de declaracdao ou de
aceitagao expressa.

§ 19, Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

§ 29. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

§ 39, Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentagao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigagdes.

§ 49, E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

§ 59. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

§ 69. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento do item 10.6, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.
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§ 79°. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
§ 89. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

§ 99°. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administracdo nas hipdteses previstas na LGPD.

§ 10. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniGes técnicas ou recomendacdes,
editadas na forma da LGPD.

§ 11. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Da vinculacio
O presente contrato esta vinculado ao Processo de Licitagao n® 19/2025, Concorréncia Eletronica n® 05/2025, e a
proposta do vencedor.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Da dotacdo orcamentaria
As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitacdo correrdo a conta da seguinte dotacao orcamentaria:

Exercicio 6rgdo Unid. Fun. S.Fun.Prog. P/A Rec. Cat.Desp. Despesa céd.
2025 2 3 6 182 112 1059 1149 344905191000000 OBRAS EM ANDAMENTO 3845
OBRAS E INSTALACOES 1179

Atendimento de

Necessidades Emergenciais

CLAUSULA DECIMA SETIMA- Da gestdo e fiscalizacdo do contrato

A Gestao do Contrato sera feita pelo Secretario Municipal de Obras, Sr. Sadi Zanon, e os Fiscais do Contrato serdo
os servidores Dominique de Moura Jank (Engenheira Civil), Pamela Hentz Cappellari (Engenheira Civil), André Tibola
(Assessor Técnico Especial na Area de Engenharias) e Monique Sieben (Fiscal de Obras e Posturas), que fardo o
recebimento da mesma nos termos do art. 140 da Lei n® 14.133/2021, mediante termo circunstanciado.

§ 19, Os fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

§ 29, Os fiscais deverdo dispor de amplo acesso as informagdes, locais das obras e servicos que julgar(em)
necessarios.

§ 39. A fiscalizacao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na
ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

§ 49. Os fiscais do contrato serdo auxiliados pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da subcontratacio e das alteracdes societarias

Nao sera admitida subcontratagdo, cessao ou transferéncia, total ou parcial, do objeto deste instrumento contratual,
associacao da Contratada com outrem, bem como a fusdo, a cisdo ou a incorporacdo ndo aceitas pelo Municipio,
que impliguem em substituicdo da empresa por outra e comprometa a execugao do contrato, ressalvadas as
hipdteses indicadas abaixo:

Paragrafo Unico - Apenas sera admitida a continuidade da contratagdo no caso da Contratada sofrer fusdo,
incorporagao ou cisao desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente:

a) a alteracdo seja comunicada ao Municipio com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias consecutivos;

b) sejam observados pela nova empresa todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no Edital e demais anexos;
) sejam mantidas todas as demais condicGes previstas no Edital, Termo de Referéncia e no contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - Dos anexos
Constituem anexos do presente contrato:
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I - Cronograma Fisico-financeiro; e
II - Planilha de orgamento de custos e quantitativos unitarios.

CLAUSULA VIGESIMA - Da legislacdo aplicavel
Este contrato rege-se pela Lei Federal n® 14.133/2021, inclusive em suas omissoes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Do foro

As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Prata/RS, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes que eventualmente venham a surgir em relagdo ao presente
Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor
e forma, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Nova Bassano, 24 de setembro de 2025.

Jodo Paulo Maroso Jodo Vianei Bonafé
Municipio de Nova Bassano CONSTRUTORA E INCORP PALMITINHO LTDA
Sadi Zanon Monique Sieben
GESTOR DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO
Dominique de Moura Jank Pamela Hentz Cappellari
FISCAL DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO
André Tibola

FISCAL DO CONTRATO
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