ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIACAO

TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2026/1660, 2026/1679 e 2026/1680
Municipio de Nova Bassano/RS
Secretaria Municipal de Obras e Viacdo

1. DESCRICAO DO OBJETO:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada na execucédo de obras de arte especial conforme o local indicado nos itens
a seguir e posteriormente descritos na Tabela 1.

1) Ponte sobre o Arroio Atandsio, na Travessa da Estrada da Linha 13 préxima a Capela
Sao Jodo, com érea total do tabuleiro de aproximadamente 59,20 m?, o qual
compreende uma largura aproximada da faixa de rolamento de 7,40 metros por um
comprimento aproximado de 8,00 metros, conforme medicdes realizadas in loco;

2) Ponte sobre o Arroio Atanasio, na Estrada da Linha Luiz de Franca proxima a Capela
Sao Jodo, com érea total do tabuleiro de aproximadamente 51,80 m2, o qual
compreende uma largura aproximada da faixa de rolamento de 7,40 metros por um
comprimento aproximado de 7,00 metros, conforme medic¢des realizadas in loco;

3) Ponte sobre o Arroio Atanasio, na Estrada da Linha Luiz de Franga proxima a Capela
Sao Joao, com érea total do tabuleiro de aproximadamente 51,80 m2, o qual
compreende uma largura aproximada da faixa de rolamento de 7,40 metros por um
comprimento aproximado de 7,00 metros, conforme medic¢des realizadas in loco;

O prazo de entrega de cada obra é de 60 dias para cada objeto apos a emissao do
Termo de Inicio, prorrogaveis por mais até 60 dias.
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Tabela 1 — Descri¢cdo dos servigos envolvidos

UND QTD VER: UNIT. VLR. TOTAL

(aproximado)

Execucéo da obra de arte especial
para reconstrucéo total da ponte
sobre o Arroio Atanasio, na
Travessa da Estrada da Linha 13

m2 | 59,20 | R$3.838,42 | R$227.234,41

Execucéo da obra de arte especial
para reconstrucao total da ponte
sobre o Arroio Atanasio, na m2z | 51,80 R$ 3.815,80 R$ 197.658,59
Travessa da Estrada da Linha Luiz
de Franca

Execucéo da obra de arte especial
para reconstrucao total da ponte
sobre o Arroio Atanasio, na m2 | 51,80 | R$ 4.040,94 R$ 209.321,08
Travessa da Estrada da Linha Luiz
de Franca

2. FUNDAMENTACAO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

As pontes sobre o Arroio Atanasio sdo essenciais para garantir a mobilidade e
seguranca dos moradores locais e para o funcionamento econémico do municipio. Trata-
se de rota fundamental que conecta comunidades e diversas propriedades residenciais
e instalacdes agroindustriais a sede municipal.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO:

Considerando o conjunto de todos os elementos de forma integrada que compdem
o presente Termo de Referéncia, espera-se que, quando reabilitadas, as pontes
permitam o acesso as propriedades residenciais e agroindustriais com melhores
condicbes de uso, contribuindo para o trafego diario, assegurar a continuidade das
atividades econdmicas e o bem-estar das comunidades dependentes desta rota.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO/AQUISICAO:

Todos o0s materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade. O executante assumira integral
responsabilidade pela boa realizacéo e eficiéncia dos servigcos que efetuar, de acordo
com as Normas Técnicas ABNT vigentes e demais documentos técnicos fornecidos,
bem como por quaisquer danos eventualmente decorrentes da realizacéo dos trabalhos.
A obra s6 sera iniciada ap0s terem sido pagas todas as taxas e encargos referentes a
ela, ficando vedada a subcontratacao.

Nenhuma alteracéo dos detalhes ou discriminacdes técnicas, determinando ou ndo
encarecimento da obra, sera executada sem autorizacdo do contratante. O executante
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assumira integral responsabilidade pela execucdo de qualquer modificacdo que for
eventualmente por ele proposto e aceito pelo Contratante e pelos Autores do projeto.
Esta responsabilidade e garantia inclui ndo somente a estabilidade e seguranca da obra,
como também as consequéncias advindas destas modificacdes e variantes, sob os
pontos de vista do acabamento, aspecto estético, adequacdo as finalidades do
empreendimento, clima e costumes locais.

Também, devem ser apresentados pelo licitante os seguintes documentos:

Para a habilitacéo:

1) Certidao de registro no CREA da empresa, ligado ao objeto da presente licitacao,
sendo que os certificados expedidos por CREA de outras regides, cuja circunscricdo nao
seja do Rio Grande do Sul, deverdo receber o visto do CREA-RS se caso declarada
vencedora do certame (Resolugéo n° 266/97, art. 4°, CONFEA). Se o prazo do contrato
ultrapassar 180 dias, devera ser efetuado o registro junto ao CREA-RS, conforme
Resolucdo CONFEA n° 1.121 de 13/12/2019;

2) Certiddo de registro no CREA do responsavel, ligado ao objeto da presente
licitacdo, sendo que os certificados expedidos por CREA de outras regides, cuja
circunscricdo ndo seja do Rio Grande do Sul, deverédo receber o visto do CREA-RS se
caso declarada vencedora do certame (Resolucéo n° 266/97, art. 4°, CONFEA);

3) Atestados de qualificagdo técnica, da empresa e do(s) responsavel(eis)
técnico(s), quanto a servicos de projeto e execucdo de obras de arte especiais ja
executados, acompanhados pela respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que executou,
satisfatoriamente, contrato com objeto similar de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior ao ora licitado, sendo permitido o somatoério dos
atestados;

Na hipotese de impossibilidade de apresentagdo do documento comprobatério do
vinculo do responsavel técnico com a empresa licitante, ser4d admitida,
excepcionalmente, a apresentacdo de Declaracdo de Contratacdo Futura, ficando
condicionada a comprovacao efetiva do referido vinculo a ocasido da assinatura do
contrato, ndo sendo admitida, sob nenhuma hipotese, a prorrogacdo do prazo
estabelecido para sua apresentacgao.

Para emissao da autorizacao de inicio de obra:

1) Prova documentada de responsavel técnico pela execugdo dos servicos e copia
da carteira de trabalho assinada do quadro de funcionarios, bem como da qualificacao
técnica de todos os funcionarios envolvidos na execucao;

2) Fornecimento de ART de execugéao dos servigos;

3) Registro da obra no CNO - Cadastro Nacional de Obras;

(54) 3273-1150. Rua Silva Jardim, 505 | Bairro Centro. CEP 95340-000 | 3
contato@novabassano.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIACAO

Estes documentos devem ser apresentados ao Departamento de Licitacfes e ao
Departamento Técnico da S.M.O.V. para conferéncia, antes de cada etapa. Portanto a
empresa ja deve estar ciente das exigéncias documentais e técnicas, antes de participar
do processo licitatorio.

Seré feita vistoria geral para que se possam assinalar os arremates que se fizerem
necessarios, sendo que os mesmos deverdo ser imediatamente realizados. Antes da
entrega final da obra, esta devera ser perfeitamente limpa pela empresa prestadora do
servico. Durante 05 anos, a contratada devera prestar assisténcia técnica e garantia no
local da obra, responsabilizando-se integralmente por defeitos de fabricacao.

5. EXECUCAO DO OBJETO:
Os servigos descritos no presente termo deverdo ser executados conforme descritos
no Projeto e Memorial Descritivo.

6. GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATO:

O Gestor indicado devera ser o Secretario Municipal de Obras e Viacdo Sadi Zanon,
matricula n° 316.

Os Fiscalizadores indicados deverdo ser a Eng.2 Civil Dominique de Moura Jank,
matricula n® 747, o Eng. Civil Artur Coltro, matricula n® 910, o Assessor Técnico Especial
na Area de Engenharias André Tibola, matricula n® 67.141 e a Fiscal de Obras e
Posturas Monique Sieben, matricula n°® 703.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

A periodicidade da elaboracao do boletim de medigéo pelo fiscalizador fica regulada
a cada 30 dias a contar da ordem de inicio da obra.

Além da periodicidade prevista no paragrafo anterior, o fiscalizador podera fazer
vistorias ou novas medicbes sempre que julgar necessario e independente da
concordancia do contratado.

O pagamento seré realizado mediante apresentacdo de documento fiscal e relatorio
de atividades, a qual sera recebido e atestado pelo fiscalizador, e se tudo estiver em
acordo com o pactuado havera o encaminhamento para procedimento de liquidagéo e
pagamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE AVALIACAO DO FORNECEDOR:

O critério de julgamento para escolha do fornecedor devera ser o menor preco global
por lote. As empresas devem apresentar atestados de capacidade técnica referente a
obras envolvendo o servico contratado (execugcdo de obras de arte especiais em
concreto convencional ou pré-moldado). As empresas devem obedecer a todas as
recomendacdes com relacdo a seguranca do trabalho contidas na norma reguladora NR-
8, aprovada pela portaria 3214, do Ministério do Trabalho.
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9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

O valor total estimado para a contratacdo é de R$ 634.214,08 para as trés pontes,

tendo como base a pesquisa de precos realizada pela Secretaria de Obras e Viacéo do
Municipio de Nova Bassano.

10. DOTACAO ORCAMENTARIA:
A presente contratacdo utilizara a seguinte dotacdo orcamentaria:

COD. REDUZIDO: 3467

CENTRO DE CUSTO: Secretaria de Obras e Viacao
FONTE DE RECURSOS: Convénio Pontes

PROJETO: Construcdo de Pontes, Bueiros e Pavimentacdes

Nova Bassano, 07 de julho de 2026.

Dominique de Moura Jank Joédo Paulo Maroso

Engenheira Civil Prefeito Municipal
CREA RS253223
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