



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Nova Bassano/RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE	
Razão Social: Terraplenagem Zandoná Ltda	
CNPJ: 05.579.749/0001-59	
Endereço: Linha São Luiz, sn, São Luiz	
Cidade: Paraí	Estado: RS
CEP: 95.360-000	Telefone: (54) 3477-2033
E-mail: terraplenagemzandona@net11.com.br	

A empresa acima identificada, interessada na participação da presente licitação, propõe a esse Município a execução do objeto deste ato convocatório de acordo com a presente proposta:

Descrição do Objeto	Valor Global
EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES SÃO BERNARDO, BOA FÉ E SÃO PAULO (ITEM 01) – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 263/2025 SEAPI/RS (PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS – PROCESSO Nº 25/1500-0002981-4), com fornecimento de material e mão-de-obra necessários, conforme edital e seus anexos.	R\$ 157.800,00

Preço global: R\$ 157.800,00 (cento e cinquenta e sete mil e oitocentos reais), sendo R\$ 136.209,92 referente aos materiais utilizados e R\$ 21.590,08 referente à mão-de-obra empregada.

O preenchimento e a apresentação da Planilha Orçamentária, da Planilha de BDI, da Planilha de Encargos e do Cronograma Físico-Financeiro **é obrigatório** e faz parte desta proposta comercial.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Na proposta de preço estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

A proposta de preço apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Pará/RS, 11 de fevereiro de 2026.

CELZO
ZANDONA:7
6522318091

Assinado de forma
digital por CELZO
ZANDONA:76522318091
Dados: 2026.02.12
10:21:50 -03'00'

Celso Zandoná
Representante Legal

TERRAPLENAGEM ZANDONÁ LTDA.

Linha São Luiz s/nº - Interior - Pará - RS CEP 95360-000 Fone (54)3477-2033

CNPJ 05.579.749/0001-59 Inscrição Estadual Isenta



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		% M.O.	Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		M.O.	Valor total com BDI
						S/ BDI	C/ BDI		Material	M.O.	Material	M.O.		
<p>Obra/Serviço Recuperação de estradas vicinais. TRECHO 1 São Bernardo / Boa Fé / São Paulo (9,5km) Convênio FPE nº 263/2025; Processo Nº 25/1500-0002981-4 Contratante Município de Nova Bassano CEP 95340-000 Repasse R\$ 298.918,71 Contrapartida R\$ (141.118,71) Encargos: 69,95% Comp. aprox. (km): 9,50 BDI 1: 24,23% BDI 2: 0,00%</p>														
1	C	90777	ESTRADA SÃO BERNARDO / BOA FÉ / SÃO PAULO (9,5 Km)	H	8,00	R\$ 96,02	R\$ 117,15	97,22%	R\$ 2,67	R\$ 115,97	R\$ 9,44	R\$ 927,76		R\$ 937,20
1.1		SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES											
1.2	C	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	R\$ 344,02	R\$ 419,71	7,04%	R\$ 319,80	R\$ 30,09	R\$ 1.558,48	R\$ 120,36	R\$ 1.678,84	
1.3		COTAÇÃO	BRITA Nº 2 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA NO LOCAL DA OBRA	TON	486,00	R\$ 57,94	R\$ 57,94	3,70%	R\$ 55,80	R\$ 2,66	R\$ 26.886,08	R\$ 1.292,76	R\$ 28.158,84	
1.4		COTAÇÃO	ESCAVADEIRA HIDRAULICA 22 TON	H	139,00	R\$ 342,39	R\$ 342,39	11,52%	R\$ 302,95	R\$ 49,00	R\$ 40.781,21	R\$ 6.811,00	R\$ 47.592,21	
1.5		COTAÇÃO	RETROESCAVADEIRA	H	69,00	R\$ 174,43	R\$ 174,43	23,12%	R\$ 134,10	R\$ 40,33	R\$ 8.578,77	R\$ 3.456,90	R\$ 12.035,67	
1.6		COTAÇÃO	CAMINHÃO	H	325,00	R\$ 206,74	R\$ 206,74	10,73%	R\$ 184,56	R\$ 27,55	R\$ 58.415,94	R\$ 6.981,30	R\$ 67.397,24	
			Sub-total								R\$ 136.209,92	R\$ 21.590,08	R\$ 157.800,00	
			TOTAL GERAL								R\$ 136.209,92	R\$ 21.590,08	R\$ 157.800,00	

* Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.
 * Valores unitários retirados da vigente SINAPI (maio/2025). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/06/25.
 * Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 24,23%
 * Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento.

CELSONO ZANDONA:76522318091
 Representante Legal

Nova Bassano, 12 de fevereiro de 2026



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço Recuperação de estradas vicinais. TRECHO 1 São Bernardo / Boa Fé / São Paulo (9,5km)
Contratante Município de Nova Bassano
CEP 95340-000

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 60 DIAS (100%)		TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 60 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	
1	ESTRADA SÃO BERNARDO / BOA FÉ / SÃO PAULO (9,5 Km)	R\$ 78.900,00	R\$ 78.900,00	R\$ 157.800,00
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 78.900,00	R\$ 78.900,00	R\$ 157.800,00
	PORCENTAGEM EXECUTADA	50,000%	50,000%	100,00%
	PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA	50,000%	100,000%	100,00%

Comp. aprox. (km): 9,50
BDI: 24,23%

CELSO

ZANDONA:76522318091

Nova Bassano, 20 de janeiro de 2026
Assinado de forma digital por
CELSO ZANDONA:76522318091
Dados: 2026.01.20 10:41:21

-03'00'
Celso Zandoná
Representante Legal

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS				
A2	SESI	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A	Total	21,80%	21,80%	0,00%	0,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado				
B2	Feriados	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B4	13º Salário	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B5	Licença Paternidade	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B7	Dias de Chuvas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B9	Férias Gozadas	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B10	Salário Maternidade	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B	Total	47,05%	17,75%	47,05%	17,75%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado				
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C3	Férias Indenizadas	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C5	Indenização Adicional	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C	Total	11,27%	8,56%	11,27%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem				
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D	Total	10,10%	3,75%	17,72%	6,84%
TOTAL(A+B+C+D)		90,22%	51,86%	112,84%	69,95%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

CELSON
ZANDONA:76522318
091

Assinado de forma digital por
CELSON ZANDONA:76522318091
Dados: 2026.01.13 09:20:44
-03'00'

Pará/RS, 12 de janeiro de 2026.

Celso Zandoná
Representante Legal

Quadro de Composição BDI

OBJETIVO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO 02 –EST. CARAVAGGIO/BOA FÉ (4,2KM)

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, PIS 0,65%, IR e CSLL)	CP	5,95%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

CELSON
ZANDONA:76522318091

Assinado de forma digital por
CELSON ZANDONA:76522318091
Dados: 2026.01.13 09:06:48
-03'00'

Pará/RS, 12 de janeiro de 2026.

Celso Zandoná

Representante Legal

TERRAPLENAGEM ZANDONÁ LTDA.

Linha São Luiz s/nº - Interior - Pará - RS CEP 95360-000 Fone (54)3477-2033

CNPJ 05.579.749/0001-59 Inscrição Estadual Isenta

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Nova Bassano/RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2025

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE	
Razão Social: Terraplenagem Zandoná Ltda	
CNPJ: 05.579.749/0001-59	
Endereço: Linha São Luiz, sn, São Luiz	
Cidade: Paraí	Estado: RS
CEP: 95.360-000	Telefone: (54) 3477-2033
E-mail: terraplenagemzandona@net11.com.br	

A empresa acima identificada, interessada na participação da presente licitação, propõe a esse Município a execução do objeto deste ato convocatório de acordo com a presente proposta:

Descrição do Objeto	Valor Global
EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NAS COMUNIDADES N. SRA DE CARAVAGGIO E BOA FÉ (ITEM 02) – TERMO DE CONVÊNIO FPE Nº 263/2025 SEAPI/RS (PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS – PROCESSO Nº 25/1500-0002981-4), com fornecimento de material e mão-de-obra necessários, conforme edital e seus anexos.	R\$ 68.800,00

Preço global: R\$ 68.800,00 (sessenta e oito mil e oitocentos reais), sendo R\$ 59.379,31 referente aos materiais utilizados e R\$ 9.420,69 referente à mão-de-obra empregada.

O preenchimento e a apresentação da Planilha Orçamentária, da Planilha de BDI, da Planilha de Encargos e do Cronograma Físico-Financeiro **é obrigatório** e faz parte desta proposta comercial.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Na proposta de preço estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

A proposta de preço apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Pará/RS, 11 de fevereiro de 2026.

CELZO
ZANDONA:765
22318091

Assinado de forma
digital por CELZO
ZANDONA:76522318091
Dados: 2026.02.12
10:23:19 -03'00'

Celso Zandoná
Representante Legal

TERRAPLENAGEM ZANDONÁ LTDA.

Linha São Luiz s/nº - Interior - Pará - RS CEP 95360-000 Fone (54)3477-2033

CNPJ 05.579.749/0001-59 Inscrição Estadual Isenta



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra/Serviço Recuperação de estradas vicinais TRECHO 02 - Estr. Caravaggio / Boa Fé (4,2 Km)
Contratante Município de Nova Bassano
CEP 95340-000

Convênio FPE nº 263/2025, Processo Nº 25/1500-0002981-4
Repasso R\$ 298.918,71
Contrapartida R\$ (230.118,71)

Item	Código	Fonte	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		% M.O.	Valor unit. c/ BDI		M.O.	Valor total c/ BDI		M.O.	Valor total com BDI
						SI BDI	C/BDI		Material	M.O.		Material	M.O.		
1			ESTRADA CARAVAGGIO / BOA FÉ (4,2 Km)												
1.1	C 90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 93,98	R\$ 114,66	97,22%	R\$ 2,61	R\$ 91,37	R\$ 113,51	R\$ 4,60	R\$ 454,04	R\$ 458,64	
1.2	C 103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF. 03/2022_PS	M2	4,00	R\$ 335,58	R\$ 409,41	7,04%	R\$ 311,96	R\$ 23,62	R\$ 29,34	R\$ 1.520,28	R\$ 117,36	R\$ 1.637,64	
1.3	COT. 1	COTAÇÃO	BRITA Nº 2 - FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ENTREGA NO LOCAL DA OBRA	TON	214,00	R\$ 56,47	R\$ 56,47	3,70%	R\$ 54,38	R\$ 2,09	R\$ 2,60	R\$ 11.528,18	R\$ 556,40	R\$ 12.084,58	
1.4	COT. 2	COTAÇÃO	ESGAVADEIRA HIDRÁULICA 22 TON	H	61,00	R\$ 333,62	R\$ 333,62	11,52%	R\$ 295,19	R\$ 38,43	R\$ 285,88	R\$ 17.438,68	R\$ 2.912,14	R\$ 20.350,82	
1.5	COT. 3	COTAÇÃO	RETROESCAVADEIRA	H	31,00	R\$ 170,08	R\$ 170,08	23,12%	R\$ 130,76	R\$ 39,32	R\$ 48,85	R\$ 3.758,13	R\$ 1.514,35	R\$ 5.272,48	
1.6	COT. 4	COTAÇÃO	CAMINHÃO	H	144,00	R\$ 201,36	R\$ 201,36	10,73%	R\$ 179,75	R\$ 21,61	R\$ 26,85	R\$ 25.129,44	R\$ 3.866,40	R\$ 28.995,84	
			Sub-total									R\$ 59.379,31	R\$ 9.420,69	R\$ 68.800,00	
			TOTAL GERAL									R\$ 59.379,31	R\$ 9.420,69	R\$ 68.800,00	

Encargos:
Comp. aprox.(km): 4,20
BDI 1: 24,23%
BDI 2: 0,00%

- * Os serviços deverão ser seguidos conforme os projetos e o memorial descritivo.
- * Valores unitários retirados da vigente SINAPI (maio/2025). Sem desoneração. Data de referência técnica: 10/06/25.
- * Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 24,23%
- * Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços já estão incluídos e diluídos nos itens deste orçamento.

Assinado de forma digital por
CELSON ZANDONA:76522318091
Dados: 2026.02.12 10:15:48 -03'00'

CELSON ZANDONA:76522318091
Celso Zandoná
Representante Legal

Nova Bassano, 12 de fevereiro de 2026



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E VIAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra/Serviço Recuperação de estradas vicinais. TRECHO 02 - Estr. Caravaggio / Boa Fé (4,2 Km)

Contratante Município de Nova Bassano
CEP 95340-000

Comp. aprox. (km): 4,20
BDI: 24,23%

Item	Serviços	PRAZO TOTAL: 60 DIAS (100%)		TOTAL EXECUTADO (100%), AOS 60 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	
1	ESTRADA CARAVAGGIO / BOA FÉ (4,2 Km) PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	R\$ 34.400,00 50,00%	R\$ 34.400,00 50,00%	R\$ 68.800,00 100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 34.400,00	R\$ 34.400,00	R\$ 68.800,00
PORCENTAGEM EXECUTADA		50,000%	50,000%	100,00%
PORCENTAGEM EXECUTADA ACUMULADA		50,000%	100,000%	100,00%

Nova Bassano, 20 de janeiro de 2026

Assinado de forma digital por
CELSONO ZANDONA:76522318091
Dados: 2026.01.20 10:41:54
-03'00'

CELSONO
ZANDONA:76522318091

Celsono Zandoná
Representante Legal

Quadro de Composição BDI

OBJETIVO: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, TRECHO 02 –EST. CARAVAGGIO/BOA FÉ (4,2KM)

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,67%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,97%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	8,69%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, PIS 0,65%, IR e CSLL)	CP	5,95%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%	OK	19,60%	20,97%	24,23%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

CELSO
ZANDONA:76522318091

Assinado de forma digital por
CELZO ZANDONA:76522318091
Dados: 2026.01.13 09:06:48
-03'00'

Pará/RS, 12 de janeiro de 2026.

Celso Zandoná

Representante Legal

TERRAPLENAGEM ZANDONÁ LTDA.

Linha São Luiz s/nº - Interior - Pará - RS CEP 95360-000 Fone (54)3477-2033

CNPJ 05.579.749/0001-59 Inscrição Estadual Isenta

ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,05%	17,75%	47,05%	17,75%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	11,27%	8,56%	11,27%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,31%
D	Total	10,10%	3,75%	17,72%	6,84%
TOTAL(A+B+C+D)		90,22%	51,86%	112,84%	69,95%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

CELSON
ZANDONA:76522318
091

Assinado de forma digital por
CELSON ZANDONA:76522318091
Dados: 2026.01.13 09:20:44
-03'00'

Para/RS, 12 de janeiro de 2026.

Celso Zandoná
Representante Legal