

TABELA DAER (COMPOSIÇÃO 3158 MODIFICADA)



COMPOSIÇÃO DAER 3158 ALTERADA

Obra/Serviço	Canalização do Arroio Bassano - Trecho 03										
Data	5-mai-23										
Referência técnica	DAER /MAIO 2019										
	SINAPI 03/2023 - Ref. Téc. 13/04/2023										
Composição disponível em	https://www.daer.rs.gov.br/upload/arquivos/201909/11111748-2-composicao-de-precos-maio-2019-sem-desoneracao.pdf										
	Comprimento aprox.(m):	284,00									
	Área aprox.(m²):	0,00									
	BDI:	0,00%									
	BDI diferenciado:	0,00%									
	Distância estimada de transporte (Km):	-									

Item	Código DAER	Serviços	Unid.	Quant.	Coef.	Valor unit.			Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						SINAPI	Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1	DAER 3158	ALVENARIA DE PEDRA DE GRÊS	M3	1,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	DAER 3158	FERRAMENTAS (EQUIPAMENTOS + M.O= 5%)	%	1,00	5% (EQ. + MO)	R\$ 1,77	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 1,77	R\$ 0,00	R\$ 1,77
1.2	SINAPI-I 4750	PEDREIRO (HORISTA)	h	0,20	0,20	R\$ 19,85	R\$ 0,00	R\$ 19,85	R\$ 0,00	R\$ 19,85	R\$ 0,00	R\$ 3,97	R\$ 3,97
1.3	SINAPI-I 6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	2,00	2,00	R\$ 15,61	R\$ 0,00	R\$ 15,61	R\$ 0,00	R\$ 15,61	R\$ 0,00	R\$ 31,22	R\$ 31,22
1.4	SINAPI 88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,1176	0,1176	R\$ 568,90	R\$ 495,04	R\$ 73,86	R\$ 495,04	R\$ 73,86	R\$ 58,22	R\$ 8,69	R\$ 66,91
1.5	COTAÇÕES	PEDRA GRÊS	un	COTAÇÕES	COTAÇÕES	COTAÇÕES	COTAÇÕES	COTAÇÕES	COTAÇÕES	COTAÇÕES	COTAÇÕES	COTAÇÕES	COTAÇÕES

TOTAL	R\$ 103,87
--------------	-------------------

Nova Bassano, 05 de maio de 2023.

Marcelo Duarte
Eng. Civil CREA-RS 252543

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal