



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Senador Ramiro, Capela N. S.ª Caravaggio
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000

Area de pavimentação (aproximado): 4.200,00 m²

largura (m): 7,00
Comprimento aprox.(m): 600,00
Area aprox.(m2): 4.200,00
BDI (20,52%): 0,2052

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit. SINAPI	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
						Material	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEFENSA FÍSICA										
1.1	SINAPI 101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	m	9,80	R\$ 81,68	R\$ 47,17	R\$ 34,51	R\$ 56,85	R\$ 41,59	R\$ 557,13	R\$ 407,58	R\$ 964,71
1.2	SINAPI 103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	unid.	14,00	R\$ 99,83	R\$ 71,14	R\$ 28,69	R\$ 85,74	R\$ 34,58	R\$ 1.200,36	R\$ 484,12	R\$ 1.684,48
1.3	SINAPI-I 34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16, COM PINTURA PROTETORA COR PRETA, E PINTURA REFLETIVA NA PARTE FRONTAL (adesivo refletivo). INCLUSO FURAÇÕES. PADRÃO CONTRAN	m²	2,51	R\$ 1.027,96	R\$ 1.027,96	-	R\$ 1.238,90	-	R\$ 3.109,64	-	R\$ 3.109,64
1.4	Sicro 3713604	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES-FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	m	75,97	R\$ 462,88	R\$ 456,34	R\$ 6,54	R\$ 549,98	R\$ 7,88	R\$ 41.781,98	R\$ 598,64	R\$ 42.380,62
		Sub-total								R\$ 46.649,11	R\$ 1.490,34	R\$ 48.139,45
		TOTAL GERAL								46.649,11	1.490,34	R\$ 48.139,45

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão seguir os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários SINAPI (SETEMBRO 2022). RS. Sem desoneração. Data de referência técnica: 14/09/2022

* Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 20,52%.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão incluídos e diluídos

Orçamento original elaborado por Eng. Civil Felipe Zortea CREA RS 209470. Orçamento atualizado (CUSTOS UNITÁRIOS) por Eng. Civil Milena Mori Mazzurana CREA RS 247294
ORÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO JÁ EXECUTADO.
EM RELAÇÃO AO PROJETO E MEMORIAIS DISPONIBILIZADOS, DEVERÃO SER SEGUIDOS SOMENTE OS ITENS PERTINENTES À SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Nova Bassano, 03 de outubro de 2022

Milena Mori Mazzurana
Eng. Civil, CREA RS 247294

Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal