



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra = Pavimentação em paralelepípedos basálticos na Linha Senador Ramiro, Capela N. Sª. Caravaggio
Contratante = Município de Nova Bassano - RS
CEP = 95340-000

Área de pavimentação (aproximado): 4.200,00 m²

largura (m): 7,00
Comprimento aprox. (m): 600,00
Área aprox. (m²): 4.200,00
BDI (20,52%): 0,2052

Item	Código SINAPI	Serviços	Unid.	Quant.	Valor unit.		Valor unit. c/ BDI		Valor total c/ BDI		Valor total com BDI
					SINAPI	M.O.	Material	M.O.	Material	M.O.	
1		SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DEFENSA FÍSICA									
1.1	SINAPI 101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF 05/2020	m	9,80	R\$ 79,95	R\$ 31,74	R\$ 58,10	R\$ 38,25	R\$ 569,38	R\$ 374,85	R\$ 944,23
1.2	SINAPI 103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF 03/2022	unid.	14,00	R\$ 96,36	R\$ 26,44	R\$ 84,27	R\$ 31,87	R\$ 1.179,78	R\$ 446,18	R\$ 1.625,96
1.3	SINAPI-1 34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16, COM PINTURA PROTETORA COR PRETA, E PINTURA REFLETIVA NA PARTE FRONTAL (adesivo refletivo), INCLUSO FURAÇÕES, PADRÃO CONTRAN	m²	2,51	R\$ 993,30	R\$ -	R\$ 1.197,13	R\$ -	R\$ 3.004,80	R\$ -	R\$ 3.004,80
1.4	Sicro 3713604	Defensa semialeável simples - fornecimento e implantação	m	75,97	R\$ 462,88	R\$ 6,54	R\$ 549,98	R\$ 7,88	R\$ 41.781,98	R\$ 598,64	R\$ 42.380,62
		Sub-total							R\$ 46.535,94	R\$ 1.419,67	R\$ 47.955,61
		TOTAL GERAL							46.535,94	1.419,67	R\$ 47.955,61

* Os serviços acima serão por regime de empreitada global. Os serviços deverão seguir os projetos e o memorial descritivo.

* Valores unitários SINAPI (JULHO 2022). RS. Sem desoneração. Data de referência técnica: 12/07/2022

* Taxa de BDI incluídos nos preços totais dos serviços, de 20,52%.

* Os custos de mobilização de máquinas e equipamentos para a realização dos serviços, bem como a administração local da obra e a limpeza final da obra já estão incluídos e diluídos

Orçamento original elaborado por Eng. Civil Felipe Zortea CREA RS 209470. Orçamento atualizado (CUSTOS UNITÁRIOS) por Eng. Civil Milena Mori Mazzurana CREA RS 247294
ORÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE CALÇAMENTO JÁ EXECUTADO.

EM RELAÇÃO AO PROJETO E MEMORIAIS DISPONIBILIZADOS, DEVERÃO SER SEGUIDOS SOMENTE OS ITENS PERTINENTES À SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

Nova Bassano, 10 de agosto de 2021.


Milena Mori Mazzurana
Eng. Civil CREA RS 247294


Ivaldo Dalla Costa
Prefeito Municipal