



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO  
Departamento de Licitações

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BASSANO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR E DE CONFORMIDADE COM AS NORMAS DAS LEIS 8.666/93 E 8.883/94, RESOLVE:

**HOMOLOGAR:**

O objeto da Licitação nº 08/2021, Pregão Presencial nº 06/2021, à empresa **NEUSA MARIA STRINGHI GREFF 69473765053** por ter sido declarada vencedora pela Pregoeira e Equipe de Apoio na modalidade supramencionada.

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO.**

Fornecedor 16549-NEUSA MARIA STRINGHI GREFF 69473765053					
Item	Produto	Un	Qtd	Vlr Uni	Vlr Tot
1	PERSIANA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 25MM, NA COR BRANCA, COM TRILHO DE ALUMÍNIO E INSTALAÇÃO INCLUSA.	M <sup>2</sup>	3,17	R\$ 118,00	R\$ 374,06
2	PERSIANA VERTICAL EM PVC, NA COR BRANCA COM TRILHO EM ALUMÍNIO E COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	M <sup>2</sup>	23,32	R\$ 95,00	R\$ 2.215,40
3	PERSIANA VERTICAL EM PVC, NA COR BRANCA COM TRILHO EM ALUMÍNIO E COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	M <sup>2</sup>	14,04	R\$ 95,00	R\$ 1.333,80
4	PERSIANA VERTICAL COM BLACKOUT, EM TECIDO, NA COR BEGE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA E COM TRILHO EM ALUMÍNIO.	M <sup>2</sup>	14,19	R\$ 110,00	R\$ 1.560,90
5	PERSIANA SISTEMA ROLÔ, DOUBLE VISION COM BANDO COR MESCLADA, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	M <sup>2</sup>	1,90	R\$ 265,00	R\$ 503,50
6	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO, BEGE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA E COM TRILHO DE ALUMÍNIO.	M <sup>2</sup>	6,51	R\$ 76,00	R\$ 494,76
7	PERSIANA VERTICAL, NA COR BEGE, TRILHO EM ALUMÍNIO, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	M <sup>2</sup>	132,26	R\$ 76,00	R\$ 10.051,76
8	PERSIANA SISTEMA ROLÔ, EM TECIDO, NA COR BEGE, COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	M <sup>2</sup>	8,85	R\$ 220,00	R\$ 1.947,00
				Total	R\$ 18.481,18

**DO CONTRATO ADMINISTRATIVO:**

O Contrato será a própria nota de empenho da despesa/ordem de fornecimento, encaminhada pelo Depto. de Licitações.

**DO PRAZO DE ENTREGA E DA FORMA DE FORNECIMENTO:**

A entrega da mercadoria será efetuada de forma integral em até 20 (vinte) dias a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento encaminhada pelo Depto. de Licitações.

**OBS.1.: Os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a instalação das persianas ficarão por conta da empresa vencedora.**

**DO LOCAL DE ENTREGA:**

As persianas deverão ser entregues e devidamente instaladas nos locais determinados no anexo VII deste Edital.

**DO PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto e seu recebimento definitivo pelo Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

**Obs: Obrigatoriamente, deverá constar o nº da agência e da conta bancária na própria Nota Fiscal do objeto entregue, ou juntamente com esta.**

A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

**Parágrafo único.** Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5 % ao mês *pro rata*.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO**  
Departamento de Licitações

**DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A despesa decorrente deste pregão correrá à conta das seguintes dotações orçamentárias:

Exercício	Órgão	Unid.	Fun.	S.Fun.	Prog.	P/A	Rec.	Cat.	Desp	Despesa	Cód.
2021	6	2	12	365	203	1035	20	333903024000000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	1692
										Construção, Ampliação, Merlhoria e Reforma de EMEIs.	596
2021	6	2	12	361	203	1033	20	333903024000000		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	1600
										Construção, Ampliação, Melhoria e Reforma da EMEFs.	244

Nova Bassano, 04 de março de 2021.

**IVALDO DALLA COSTA**  
**Prefeito Municipal**