




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações

MAPA DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018

	ITEM	EMPRESA	EMPRESA
		DURANTE	LATITUDE
	01	51,00	28,60
		-	-
	02	31,00	17,18
		-	17,15
			-
ANULADO	03	115,00	-
		105,00	
		-	
ANULADO	04	345,00	-
		310,00	
		-	
	05	69,40	-
		69,00	
		-	
ANULADO	06	329,00	-
		290,00	
		-	
ANULADO	07	680,00	-
		612,00	
		-	
ANULADO	08	553,00	-
		497,00	
		-	
ANULADO	09	289,00	-
		280,00	





PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018

PREGOEIRO

EQUIPE DE APOIO

2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 39/2018

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO BERÇÁRIO INDUSTRIAL.

Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às quinze horas, no Centro Administrativo Municipal, reuniu-se o Pregoeiro Rudi Zorzo e a Equipe de Apoio, composta pelas servidoras municipais Fernanda Todeschini e Roberta Parisotto Palla, conforme portaria de nomeação n.º 371/2017, para dar abertura ao processo de licitação na modalidade Pregão Presencial acima identificado. Compareceram à licitação as empresas: DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI com seu representante, Sr. Lucas Yudi Durante e LATITUDE TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP com seu representante, Sr. Fabiano de Abreu Lopes. Os representantes das empresas apresentaram seus credenciamentos. Em seguida, entregaram os envelopes contendo proposta e documentação. Iniciou-se o processo com a abertura dos envelopes contendo as propostas. Os preços iniciais apresentados pelas empresas, conforme mapa de lances em anexo, foram os seguintes:

ITEM	EMPRESA	EMPRESA
	DURANTE	LATITUDE
1	51,00	28,60
2	31,00	17,18
3	115,00	-
4	345,00	-
5	69,40	-
6	329,00	-
7	680,00	-
8	553,00	-
9	289,00	-
10	-	-
11	-	-
12	250,00	-
13	42,00	-

Em seguida, deu-se início à fase de oferta de lances com o objetivo de obter o menor preço possível para a aquisição do objeto. Após o término da rodada de lances, a empresa detentora da proposta mais vantajosa, para cada item, havia sido a seguinte:

ITEM	EMPRESA	EMPRESA
	DURANTE	LATITUDE
1		28,60
2		17,15
5	69,00	
12	245,00	
13	40,00	

Os itens 03, 04, 06, 07, 08 e 09 foram anulados em virtude dos preços terem ficado muito acima dos preços orçados pelo Município. Os itens 10 e 11 foram anulados por não terem recebido proposta de preços. Encerrada a fase de lances, passou-se então para a análise da documentação, onde se constatou que os documentos apresentados pelas empresas DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e LATITUDE TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP estavam de acordo com o Edital. Consultados acerca da intenção de apresentarem recurso, os representantes das empresas abriram mão do prazo recursal. Desta forma, o

J

A



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações


Pregoeiro adjudicou o objeto às empresas DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI e LATITUDE TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP, conforme os valores constantes no mapa de lances, considerando-as, então, vencedoras no certame, ainda nesta data. Nada mais havendo a constar, foi encerrada a presente ata que segue assinada por:


Rudi Zorzo
Pregoeiro


Roberta Parisotto Palla
Equipe de Apoio


Ferndanda Todeschini
Equipe de Apoio


DURANTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI


LATITUDE TUBOS E CONEXOES EIRELI EPP