ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE NOVA BASSANO
Secretaria Municipal da Administragéo
Departamento de Licitagdes

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 75/2025

PROCESSO DE LICITACZ’\\O N° 13/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2025

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o MUNICIPIO DE NOVA BASSANO, pessoa juridica
de direito interno publico, com sede na Rua Silva Jardim, 505, na cidade de Nova Bassano/RS, inscrito no CNPJ sob
n° 87.502.894/0001-04, neste ato, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Jodo Paulo Maroso, brasileiro,
casado, CPF n° 354.040.940-87, residente e domiciliado na Linha Senador Ramiro, S/N, em Nova Bassano/RS, de
ora em diante denominado de CONTRATANTE ¢, de outro lado, a empresa CONSTRUTORA BAGESTON LTDA,
inscrita no CNPJ sob n° 10.479.188/0001-56, com sede na Rua Imigrantes, n® 348, Bairro Pioneiro, na cidade de
Nova Bassano/RS, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. Jaimir Bageston, CPF 967.994.040-34,
de ora em diante denominada simplesmente de CONTRATADA, firmam o presente contrato, mediante as seguintes
clausulas e condicdes e com base no processo licitatdrio supracitado.

CLAUSULA PRIMEIRA - Do objeto ]

O presente contrato tem por objeto a EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHO
DA ESTRADA RURAL NA CAPELA SAO JOAO — PLANO DE AGAO 09032023-0348409/2023 — EMENDA
PARLAMENTAR 202341210009 / PLANO DE AGAO 09032023-031693/2023 — EMENDA PARLAMENTAR
202328610005 (ITEM 01), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, em conformidade com
os projetos, planilha orcamentaria, memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro da obra, que fazem parte
deste contrato, independente de transcricao.

§1°, Demais informagdes pertinentes ao objeto do contrato encontram-se detalhadas nos anexos do edital.
§20. Fardo parte integrante do contrato as condicdes previstas no edital, nos anexos e na proposta apresentada
pela CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - Do regime e prazos de execucio da obra
O objeto deste contrato se dara sob a forma de regime de execucdo indireta, por empreitada por preco global, com
o fornecimento dos materiais e da mao de obra necessarios ao fiel cumprimento do mesmo.

§ 19, Sera emitido pelo Departamento de Engenharia o Termo de Inicio da Obra apds a assinatura do contrato
para o inicio dos servicos.

§ 209 Os servicos deverdo ser iniciados em até 03 (trés) dias Uteis a contar da emissdo do Termo de Inicio expedido
pelo Departamento de Engenharia.

§ 3° O prazo para conclusdo da obra sera de 120 (cento e vinte) dias, contados da expedicdo do Termo de Inicio,
salvo motivo de forca maior devidamente comprovado e aceito pelo Municipio.

§ 4° Poderdo ser abatidos dos prazos e descontados tdo-somente os dias de chuva e os impraticaveis, registrados
nos diarios de obras.

CLAUSULA TERCEIRA - Do preco

O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, em contraprestagao pelos servicos de que trata o presente contrato, o
valor total global de R$ 889.500,00 (oitocentos e oitenta e nove mil e quinhentos reais), de acordo com a
Planilha Orcamentaria e o Cronograma Fisico-Financeiro, anexos ao presente instrumento, sendo R$ 617.949,07
de materiais e R$ 271.550,93 correspondente a mdo-de-obra.

§ 1° No prego estdo inclusos todos os custos com material, mdo-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas, tarifas,
contribuicGes sociais, encargos trabalhistas, previdenciarias, fiscais e comerciais de qualquer espécie, que
eventualmente incidam sobre a operagao, lucro do empreendimento, ou, ainda, despesas com seguros, transporte,
frete, cargas e descargas, ferramentas, maquinario, equipamentos, sinalizagdo, etc.), ndo cabendo mais nenhuma
importancia a ser saldada pelo CONTRATANTE a CONTRATADA.

§ 20 Os precos contratados serao considerados completos e suficientes para a execucdo de todos os servigos, objeto
do contrato, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional devido a erro ou a ma
interpretacdo de parte da CONTRATADA.

CLAUSULA QUARTA - Das condicdes e prazo de pagamento e composicdo financeira
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O pagamento de cada etapa da obra sera efetuado conforme cronograma fisico financeiro, ocorrendo no prazo de
até 10 (dez) dias Uteis do recebimento da fatura/nota fiscal pelo Departamento de Contabilidade da fatura/nota
fiscal acompanhada da planilha de medicdo dos servicos executados constantes no cronograma fisico-financeiro
incluso no edital e apresentado pela licitante, mediante aprovagao pelos fiscais do Departamento de Engenharia da
Secretaria Municipal de Obras e Viacao.

§1° Quando do pagamento da primeira parcela do contrato a ser firmado, sera exigida, pela Secretaria Municipal
da Fazenda, a comprovagao da matricula da obra CNO (Cadastro Nacional de Obras), referente ao objeto contratado,
a folha de pagamento e rol contendo a nominata da totalidade dos funcionarios da licitante vencedora alocados
para a execucao da obra contratada e comprovantes dos recolhimentos do FGTS e INSS.

8§20 Para o efetivo pagamento, das parcelas posteriores, as faturas deverdao se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribuicdes para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestacao dos servigos.
§30° Serao processadas as retencdes previdenciarias nos termos da lei que regula a matéria.

§49° A Ultima parcela da obra somente sera quitada mediante a apresentagao do comprovante de baixa da matricula
no CNO, devidamente expedido pelo INSS, juntamente com a GPS, Certiddao Negativa de Débito, referente ao objeto
da contratagao, folha de pagamento e comprovantes de regularidade com o FGTS e, ainda, somente apds a
conclusdo total da obra, que se dara por meio do Termo de Recebimento Definitivo.

§5° O Municipio de Nova Bassano, em sendo o caso, podera proceder a retencdo dos tributos (Impostos, taxas
e/ou contribuicdes) incidentes, nos termos do Decreto Municipal n® 49, de 10 de novembro de 2022, e da Instrucao
Normativa da RFB N° 1.234/2021, devendo a futura contratada proceder a discriminacdo dos valores a serem retidos
na Nota Fiscal.

§6° O pagamento somente sera efetuado apds a vistoria, fiscalizacdo e liberacdo de cada etapa, com
acompanhamento do Departamento de Engenharia da Secretaria Municipal de Obras.

§7° A inadimpléncia da Contratada com relagdo aos encargos sociais, trabalhistas, trabalhistas, fiscais e comerciais
ou indenizagbes ndo transfere ao Municipio a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
contratado.

§8° Em caso de reclamatdria trabalhista contra a CONTRATADA em que o Municipio seja(m) incluido(s) no polo
passivo da demanda, independente da garantia ofertada, sera retido, até o final da lide, valores suficientes para
garantir eventual indenizagao.

§9° Nenhum pagamento sera efetuado pela Administracdo enquanto pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo
financeira que for imposta a Contratada em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual, sem que isso gere
direito ao pleito de reajustamento de precos ou correcdo monetaria.

§10 Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverd, no momento da entrega da nota fiscal/fatura, informar e
manter atualizado, junto ao Depto de Contabilidade da Secretaria Municipal da Fazenda, o banco, o n°® da agéncia
e 0 n° da conta na qual sera realizado o depdsito correspondente. A referida conta devera estar em nome da pessoa
juridica, ou seja, da empresa contratada.

§11 Nao havera, sob hipdtese alguma, pagamento antecipado.

CLAUSULA QUINTA- Do reequilibrio econdmico-financeiro e do reajuste

Caso o prazo de execucao do contrato ultrapasse 12 (doze) meses, os precos poderdo ser reajustados conforme
indices da tabela do SINAPI e SICRO, desde que solicitado pela Contratada. Esse reajuste considerara a data da
apresentacdo da proposta comercial como inicio da contagem do periodo dos 12 (doze) primeiros meses e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas da obra cujo atraso nao decorra de culpa da Contratada.

§1° A CONTRATADA podera solicitar reequilibrio econémico-financeiro de item(ns) da planilha de orcamento
apresentada junto a proposta de preco, a qualquer momento, desde que devidamente comprovado. A Contratante
fara andlise da solicitacdo de reequilibrio, que poderd implicar a revisdo dos precos para mais ou para menos,
conforme o caso.

§20° A fiscalizacdo do contrato acompanhara a atualizacdo dos precos publicados pela ANP (Agéncia Nacional de
Petroleo). Em caso de redugao de pregos, o Contratante podera convocar a Contratada a formalizar aditivo contratual
com os valores atuais, os quais somente afetardo as parcelas da obra ainda nao realizadas.

§3° Em caso de prorrogacdo de prazo, alteracdo de quantitativo, reajuste ou reequilibrio aplicar-se-a o que for
disposto no contrato mediante aditamento.

§4° Quaisquer supressOes ou acréscimos de servigos que porventura ocorram serdao calculados pelos custos
unitarios da proposta inicial e mediante aditamento ao contrato.
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CLAUSULA SEXTA- Das condicdes de recebimento do objeto

Na ocasido do recebimento do objeto deste Contrato, em cada fase e/ou etapa da obra, serdo verificadas e avaliadas
as caracteristicas cotadas na proposta vencedora, adequadas e vinculadas ao instrumento convocatério e seus
anexos (quantidades, qualidade e especificagdes).

§1° O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato,
com o edital e seus anexos.

§20° O objeto do contrato somente sera recebido apds a conclusao integral da obra, mediante termo de recebimento,
da seguinte maneira:

a) Provisoriamente, pelo fiscal do contrato, mediante termo detalhado, datado e assinado pelo fiscal e pelo
representante da Contratada, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, dentro de 10
(dez) dias consecutivos da comunicagao escrita da Contratada:

a.1) Quando os servigos estiverem em conformidade com todos os requisitos técnicos estabelecidos no contrato, o
termo de recebimento, com o registro da conclusdo integral da obra, sera encaminhado ao gestor do contrato.
a.2) Quando os servigos apresentarem inconformidades com os requisitos técnicos estabelecidos no contrato, o
fiscal devera relacionar os itens a serem corrigidos ou refeitos, com as devidas justificativas, fixando o prazo para
corregao, que ndo podera ser superior a 20 (vinte) dias consecutivos.

a.3) Apos a correcao das inconformidades apontadas no termo de recebimento, a Contratada devera comunicar,
por escrito, para que o fiscal do contrato realize nova vistoria a fim de verificar o cumprimento das corregGes
solicitadas. Em caso de aprovacgao, o termo de recebimento, com o registro da conclusdo integral da obra e/ou
servicos, sera encaminhado ao gestor do contrato.

a.4) Em caso de ndo cumprimento das correcoes solicitadas, o fiscal do contrato devera relacionar os itens ainda
em desconformidade, fixando o Ultimo prazo para corregao, que ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Caso as correcbes ndo sejam aprovadas pela fiscalizacdo, no prazo definido, sera elaborado termo
circunstanciado e encaminhado ao gestor do contrato, junto com o termo de recebimento provisério, para
providéncias cabiveis.

b) Definitivamente, por gestor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo de recebimento
detalhado, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

§3° O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§49° Salvo disposicdo em contrario constante do edital ou de ato normativo, os ensaios, os testes e as demais provas
para afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas técnicas oficiais correrdo por conta da
Contratada.

§5° A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes dos servigos executados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a
Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no termo de recebimento provisorio.

§6° Apds a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a garantia prestada pela Contratada, quando houver,
sera liberada.

§7° A recusa da Contratada em atender ao solicitado levara a aplicacdo das sang0es previstas por inadimplemento.

CLAUSULA SETIMA: Dos direitos, responsabilidades e obrigacdes das partes

7.1 - Dos direitos:

I - Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condicdes avencadas e da
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados;

II - Ficam assegurados os direitos do CONTRATANTE em caso de extingdo administrativa, conforme disposto no art.
137 da Lei Federal n° 14.133/2021.

7. 2 - Das obrigacdes:

Compete ao CONTRATANTE:

I - exigir o exato cumprimento do objeto e das clausulas contratuais;

II - aplicar a Contratada penalidades, quando for o caso;

III - prestar a Contratada toda e qualquer informagdo, por esta solicitada, necessaria a perfeita execugdo do
contrato;

IV - notificar, por escrito, a Contratada da aplicacdo de qualquer sancdo;

V - efetuar os pagamentos ajustados, no prazo estabelecido;
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VI - dar a Contratada as condicOes necessarias a regular execugao do contrato;

VII - fiscalizar, orientar, impugnar e dirimir dividas emergentes da execucdo do objeto contratado;

VIII - receber a obra contratada e lavrar termo de recebimento provisorio. Se o objeto contratado nao estiver de
acordo com as especificacbes, rejeita-lo no todo ou em parte. Do contrario, apds a analise de compatibilidade entre
o contratado e o efetivamente entregue, sera lavrado o Termo de Recebimento Definitivo da obra;

IX - fornecer a Ordem de Inicio da obra.

X - fiscalizar a execugdo do contrato por intermédio de servidor(es) designado(s) neste instrumento contratual.

XI - comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela incontroversa da execugao do objeto, para
efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

XII - responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado
no prazo maximo de 1 (um) més.

XIII - comunicar a Contratada na hipétese de posterior alteracao do projeto pela Contratante, no caso do art. 93,
§29, da Lei n° 14.133, de 2021.

XIV - notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

A CONTRATADA obriga-se a:

I - executar e entregar o objeto deste contrato segundo as especificacbes do edital e do presente contrato,
obedecendo rigorosamente as disposicoes contidas nos projetos, memoriais descritivos, orcamento de custo de
quantitativos, cronograma fisico-financeiro, planta baixa e demais dados técnicos;

II - proceder a execucao da obra contratada nas datas e prazos previstos no cronograma fisico-financeiro da mesma;
III - assumir todas as despesas necessarias a consecucao do objeto contratado;

IV - arcar com encargos trabalhistas, tributarios, fiscais, previdenciarios, comerciais, fretes, tarifas, seqguros, cargas
e descargas, transporte, material, mao-de-obra, maquinarios equipamentos, ferramentas, insumos necessarios,
responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre a obra resultante deste contrato,
bem como os riscos atinentes a atividade;

V - arcar com todas as despesas referentes a seguranca do trabalho na obra e vias publicas, bem como a
responsabilidade civil contra terceiros;

VI - dispor e fornecer toda a mao-de-obra, materiais (conforme projetos e memoriais descritivos), ferramentas,
equipamentos, maquinarios e pessoal técnico especializado necessarios a perfeita execucdo da obra de que trata o
presente contrato;

VII - atribuir os servigos a profissionais legalmente habilitados e idoneos;

VIII - atender ao disposto na legislagao trabalhista e previdenciaria, no que tange a area de Seguranga e Medicina
do Trabalho, em especial ao previsto nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego;

IX - Todas as despesas decorrentes da contratacdo, bem como encargos trabalhistas, previdenciarios e tributarios
decorrentes da execugdo do contrato ficardo exclusivamente a cargo do licitante, cabendo-lhe ainda inteira
responsabilidade por quaisquer acidentes de que possam vir a serem vitimas os seus empregados, 0s quais deverado
estar assegurados contra riscos de acidentes de trabalho, quando em servico, bem como quaisquer danos ou
prejuizos porventura causados a terceiros e ao Municipio.

X - indenizar terceiros e ao CONTRATANTE por todo e qualquer prejuizo ou dano, decorrente de dolo ou culpa,
durante a execucao do contrato, ou apds o seu término, em conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666/93;

XI - manter o local de execucgdo da obra perfeitamente sinalizado, conforme CTB (Cddigo de Transito Brasileiro) e
seus anexos, visando a segurancga de veiculos e pedestres, bem como a limpeza dos locais onde estiver efetuando
0s servicos, com a devida remocdo de lixo e dos entulhos e materiais remanescentes, devendo contratar, as suas
expensas, servico de tele-entulho.

XII - corrigir, reparar e/ou efetuar a substituicdo de material inadequado, e/ou os servigos incompletos, defeituosos
ou em desacordo com os projetos e memoriais descritivos, refazendo imediatamente, em até 10 (dez) dias da
impugnacao ou manifestacdo da CONTRATANTE, sem qualquer 0nus ou indenizacdo. Nao sendo possivel, deverd
indenizar o valor correspondente, acrescido de perdas e danos;

XIII - arcar com as despesas com demolicdes e reparos de servigos mal executados ou errados, por sua culpa, nos
termos do art. 618 do Cddigo Civil;

XIV - apresentar ao CONTRATANTE a respectiva ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica), registrada na entidade profissional competente do Responsavel Técnico pela execugdo
da obra, sem a qual a obra ndo podera ser iniciada, juntamente com os dados de identificacdo de seu preposto;
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XV - apresentar ao CONTRATANTE, quando do inicio da obra, a relacdo com o nome, o nimero da carteira de
identidade e da carteira de trabalho dos funcionarios que participardo dos trabalhos, devendo anexar copia da
carteira de trabalho dos indicados na relacao, comprovando que pertencem ao seu quadro permanente. Em caso
de eventuais substituicdes, a Contratada devera comunicar com antecedéncia ao Municipio, por escrito, e apresentar
as novas comprovagcoes;

XVI - entregar, para fins de efetivo pagamento, a documentacdo necessaria solicitada neste contrato, devendo,
ainda, se manter regularizada com as contribuicdes sociais, fiscais e demais encargos sociais, trabalhistas, comerciais
ou outros, responsabilizando-se pelos seus devidos recolhimentos, nos prazos legais, decorrentes da execucao da
obra e durante todo o periodo contratual;

XVII - manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas no certame
licitatdrio, todas as condigbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, inclusive quanto as contribuicbes
para o FGTS e INSS relativa aos empregados utilizados na prestagao dos servicos;

XVIII - apresentar, durante a execugao do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a
legislacdo em vigor quanto as obrigagGes assumidas na presente licitacdo, em especial, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios tributarios e fiscais, assumindo inteira responsabilidade pelas obrigacoes;

XIX - efetuar o recolhimento de garantia no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor total a ser contratado,
numa das modalidades previstas no art. 96 e § 19, incisos I, I e III, da Lei n© 14.133/2021. Havendo a necessidade
e, desde que expressamente autorizado pelo Municipio em razado de interesse publico, eventual aditivo contratual
para prorrogacao do prazo inicialmente previsto para execu¢do do objeto, somente serd viabilizado mediante a
renovacdo, em sendo o caso, do seguro, em tendo este ja expirado/vencido a época da eventual prorrogacdo
contratual.

XX - responder pela qualidade, quantidade, perfeicdo, seguranca e demais caracteristicas da obra, bem como
observacdo as normas técnicas da ABNT e as especificacbes do DAER/RS;

XXI - entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaracada de equipamentos, maquinas, sobras de
material e com todas as instalagdes em perfeito funcionamento;

XXII - assegurar livre acesso por parte da fiscalizacdo a todas as partes da obra em andamento;

XXIII - remover da obra de forma imediata todo e qualquer material nao aprovado pela fiscalizacdo;

XXIV - Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal que
se verifiqgue na execucao do objeto;

XXV - assumir, para todos os efeitos, perante a CONTRATANTE a responsabilidade direta e integral por todos os
servigos realizados;

XXVI - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Municipio, cujas reclamacoes se obriga a atender,
prontamente;

XXVII - fica vedada a subcontratacdo ou transferéncia total ou parcial dos servicos que compdem o objeto deste
contrato, sob pena de rescisdo contratual e sangbes previstas na Clausula Oitava.

XXVIII - ndo substituir o Responsavel Técnico, salvo nos casos de forca maior, e mediante prévia concordadncia do
CONTRATANTE, apresentando para tal fim o acervo e a qualificagdo do novo técnico a ser incluido, que devera ser
igual ou superior ao do anterior;

XXIX - o Responsavel Técnico devera comparecer periodicamente a obra e sempre que solicitado pela fiscalizacdo
municipal.

XXX - a Contratada sera responsavel pela qualidade da obra, materiais e servicos executados, bem como pela
promocao de readequacdes sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao da
mesma.

XXXI - aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, por
conveniéncia da Administracdo, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei n® 14.133/2021, sobre o valor
inicial atualizado do contratado.

XXXII - Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do
paragrafo Unico do artigo 48 da Lei n° 14.133/ de 2021;

XXXIII - cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas, para
pessoas com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

XXXIV - Obedecer a todas as normas de seguranga pertinentes aos servigos €, em especial, ao disposto na NR-18.

CLAUSULA OITAVA - Das sancoes e penalidades
A Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecucado parcial do contrato;
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b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

h) apresentar declaragao ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a
licitagdo ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

§ 1°, Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas na Clausula Oitava as seguintes
sangoes:

a) adverténcia;

b) multa de no minimo 0,5% (cinco décimos por cento) e maximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto
contratado;

c¢) impedimento de licitar e contratar, no ambito da Administragao Publica do érgao licitante, pelo prazo maximo de
3 (trés) anos.

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no dmbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos

§ 29. As sanc0es previstas nas alineas “a”, “c” e “d” do § 1° poderao ser aplicadas cumulativamente com a prevista
na alinea “b”.

§ 39. A aplicagdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatoria e promova a
extingao unilateral do contrato com a aplicagao cumulada de outras sangoes.

§ 4°. Se a multa aplicada e as indenizacOes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdao a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

§ 5°. A aplicagdo das sang0es previstas nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral do dano
causado a Administragdo Publica.

§ 6°. Na aplicagdo da sancdo prevista na alinea "b” sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacdo.

§ 79°. Para aplicagdo das sangOes previstas nas alineas “c” e “d” a Contratada sera intimada para, no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

§ 89. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela Administracdo, a Contratada podera apresentar alegacGes finais no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data da intimacdo.

§ 99. Serdo indeferidas pela Administracao, mediante decisao fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

§ 10. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a Contratada serao estendidos aos seus administradores e sdcios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa
e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

§ 11. E admitida a reabilitacdo da Contratada perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos,
cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;

¢) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e
contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagao da penalidade, no caso de declaracao de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;
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e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste
artigo.

§ 12. A sancdo pelas infragGes previstas nas alineas “h” e *“m"” exigira, como condicdo de reabilitacdo da Contratada,
a implantagdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

§ 13. As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

CLAUSULA NONA - Da vigéncia do contrato

O presente contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e vigera até o recebimento definitivo da obra, que
ocorrera ao final do prazo estipulado de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do Termo de Inicio da Obra,
podendo ser prorrogado através de solicitacao da Secretaria Municipal de Obras, com a devida justificativa.

Paragrafo Unico - O prazo de execugdo da obra é vinculado a vigéncia deste contrato.

CLAUSULA DECIMA: Da extincdo contratual

A extincdo deste instrumento contratual podera ser:

a) pela ocorréncia de seu termo final;

b) consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administracao;

c) determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
prépria conduta;

d) determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissdria ou compromisso arbitral, ou por
decisao judicial.

§ 19. A Contratante podera extinguir o contrato nas hipéteses e condigbes previstas nos artigos 137, 138 e 139 da
Lei n° 14.133/2021 e, especialmente, nos seguintes casos:

a) por infracdo a qualquer de suas clausulas;

b) pedido de concordata, faléncia ou dissolucdo da Contratada;

c) em caso de transferéncia, no todo ou em parte, das obrigacdes assumidas neste contrato;

d) por comprovada deficiéncia no atendimento do objeto deste contrato;

€) mais de 2 (duas) adverténcias.

§ 29, Os casos de extingao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia
e ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Da garantia de execucdo do contrato

O presente contrato conta com garantia de execucdo, nos moldes do artigo 96 da Lei 14.133/2021, de acordo com
o item 13 do edital da Concorréncia Eletronica 01/2024, correspondente a 5% (cinco por cento) do preco global do
contrato.

Paragrafo Unico - A garantia mencionada servira para o fiel cumprimento do contrato, respondendo inclusive
pelas multas eventualmente aplicadas. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigagao, a
Contratada devera proceder a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias consecutivos, contados da
data em que for notificada.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Das garantias da obra
A obra, objeto do presente contrato, tem garantia de 5 (cinco) anos, consoante o art. 618 do Cddigo Civil Brasileiro,
e por 20 (vinte) anos, nos termos da stimula 194 do Superior Tribunal de Justica.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Das perdas e danos

A parte que der causa a rescisdo do contrato por dolo ou culpa ficard obrigada a indenizar a outra o valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, no prazo de 5 (cinco) dias apds a notificacao da parte
adversa, garantida a defesa prévia.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Das obrigacdes pertinentes a LGPD
As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a
que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a
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partir da apresentagao da proposta no procedimento de contratagdao, independentemente de declaracao ou de
aceitagao expressa.

§ 19, Os dados obtidos somente poderado ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo
com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

§ 29, E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

§ 39, Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com
excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de
documentacao para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto
ndo prescritas essas obrigagoes.

8 40°. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

§ 5°. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente
clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

§ 6°. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento do item 10.6, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados.

§ 7°. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
§ 89, Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel
de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de
responsabilizacdo, em caso de eventuais omissOes, desvios ou abusos.

§ 99°. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizac3o desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

§ 10. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacoes,
editadas na forma da LGPD.

§ 11. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade
nacional.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Da vinculagdo
O presente contrato esta vinculado ao Processo de Licitagdo n® 13/2025, Concorréncia Eletronica n® 02/2025, e a
proposta do vencedor.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Da dotacdo orcamentaria
As despesas decorrentes da contratacdo oriunda desta licitagdo correrdo a conta da seguinte dotagdo orcamentaria:

Exercicio Orgdo Unid. Fun. S.Fun.Prog. P/A Rec. Cat.Desp. Despesa céd.
2025 5 1 26 26 160 1129 1129 344905191000000 OBRAS EM ANDAMENTO 3947
OBRAS E INSTALACOES 1138

Pavimentacdo de estradas

municipais
2025 5 1 26 26 160 1129 1127 344905191000000 OBRAS EM ANDAMENTO 3946
OBRAS E INSTALACOES 1136

Pavimentacdo de estradas

municipais

CLAUSULA DECIMA SETIMA- Da gestio e fiscalizacdo do contrato

A Gestdo do Contrato sera feita pelo Secretario Municipal de Obras, Sr. Sadi Zanon (matricula 316), e as Fiscais do
Contrato serdo as servidoras Monique Sieben (Fiscal de Obras e Postura — matricula 703), Pamela Hentz Cappellari
(Engenheira Civil — matricula 880) e Dominique de Moura Jank (Engenheira Civil — matricula 747) que fardo o
recebimento da mesma nos termos do art. 140 da Lei n°® 14.133/2021, mediante termo circunstanciado.

§ 19, Os fiscais do contrato anotardo em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugao do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacao das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

§ 29, Os fiscais deverao dispor de amplo acesso as informagdes, locais das obras e servigos que julgar(em)
necessarios.

Rua Silva Jardim, 505 — Centro — Nova Bassano — RS — 95340-000
Fone/fax: (54) 3273-1649
www.novabassano.rs.gov.br


http://www.novabassano.rs.gov.br/

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE NOVA BASSANO
Secretaria Municipal da Administragéo
Departamento de Licitagdes

§ 39, A fiscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na
ocorréncia desta, nao implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

§ 49. Os fiscais do contrato serdo auxiliados pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - Da subcontratacdo e das alteraces societarias

Nao sera admitida subcontratacdo, cessdo ou transferéncia, total ou parcial, do objeto deste instrumento contratual,
associacdo da Contratada com outrem, bem como a fusdo, a cisao ou a incorporagao nao aceitas pelo Municipio,
que impliqguem em substituicdo da empresa por outra e comprometa a execucao do contrato, ressalvadas as
hipdteses indicadas abaixo:

Paragrafo Unico - Apenas sera admitida a continuidade da contratacdo no caso da Contratada sofrer fusdo,
incorporagao ou cisdao desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos, cumulativamente:

a) a alteracdo seja comunicada ao Municipio com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias consecutivos;

b) sejam observados pela nova empresa todos os requisitos de habilitacdo estabelecidos no Edital e demais anexos;
) sejam mantidas todas as demais condicGes previstas no Edital, Termo de Referéncia e no contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - Dos anexos

Constituem anexos do presente contrato:

I - Cronograma Fisico-financeiro; e

II - Planilha de orgamento de custos e quantitativos unitarios.

CLAUSULA VIGESIMA - Da legislacdo aplicavel
Este contrato rege-se pela Lei Federal n® 14.133/2021, inclusive em suas omissoes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Do foro

As partes elegem o Foro da Comarca de Nova Prata/RS, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questdes que eventualmente venham a surgir em relacdao ao presente
Contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor
e forma, para que surta seus juridicos e legais efeitos.

Nova Bassano, 16 de julho de 2025.

CONTRATANTE Construtora Bageston Ltda
Sadi Zanon Monique Sieben
GESTOR DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO
Dominique de Moura Jank Pamela Hentz Cappellari

FISCAL DO CONTRATO FISCAL DO CONTRATO
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