

## PROPOSTA FINANCEIRA

À Prefeitura Municipal de NOVA BASSANO/RS  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 10/2025

D´Stock Urbanização Ltda.

R PIEDADE, 367,PIEADADE - BOM PRINCÍPIO/RS - CEP:95765-000

Fone: 51 980372368

E-mail: [dstockrs@gmail.com](mailto:dstockrs@gmail.com)

48.850.782/0001-84

Inscrição Estadual: 233/0028550

Banco: Banco BRADESCO Ag:16510 C/C: 19649

Responsável pela assinatura do contrato:

Douglas Vinicius Stockmann

R PIEDADE, 367,PIEADADE - BOM PRINCÍPIO/RS - CEP:95765-000

E-mail: [dstockrs@gmail.com](mailto:dstockrs@gmail.com)

51 9 80372368

DESCRIÇÃO DO OBJETO	VALOR R\$
Pavimentação em paralelepípedo Capela São Pedro (lote 2), com fornecimento de material e mão-de-obra necessários, conforme edital e seus anexos.	R\$ 208.819,31

Preço global (por extenso): Duzentos e oito mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos, sendo R\$ 150.549,01 referente aos materiais utilizados e R\$ 58.270,30 referente a mão de obra utilizada.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Bom Princípio, 06 de fevereiro de 2026.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** DOUGLAS VINICIUS STOCKMANN  
Data: 06/02/2026 09:48:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

À Prefeitura Municipal de NOVA BASSANO/RS  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 10/2025

Referente: Contratação de obras e serviços de engenharia com pavimentação em paralelepípedos na Capela São Pedro.  
D'Stock Urbanização Ltda.

R PIEDADE, 367, PIEDADE - BOM PRINCÍPIO/RS - CEP:95765-000  
Fone: 51 980372368

E-mail: [dstockrs@gmail.com](mailto:dstockrs@gmail.com)

48.850.782/0001-84

Inscrição Estadual: 233/0028550

Banco: Banco BRADESCO Ag:16510 C/C: 19649

Responsável pela assinatura do contrato:

Douglas Vinicius Stockmann

R PIEDADE, 367, PIEDADE - BOM PRINCÍPIO/RS - CEP:95765-000

E-mail: [dstockrs@gmail.com](mailto:dstockrs@gmail.com)

51 9 80372368

Segue em anexo orçamento dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUAN. T.		VALOR UNIT.		VALOR UNIT			VALOR UNIT/COM BDI		VALOR TOTAL C/ BDI		VALOR TOTAL COM BDI	
			S/BDI	C/BDI	% M.O.	MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.	MATERIAL	M.O.				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 110,00	R\$ 131,88	98,22 %	R\$ 1,96	R\$ 108,04	R\$ 2,35	R\$ 129,53	R\$ 18,80	R\$ 1.036,24	R\$ 1.055,04			
<b>SUB TOTAL</b>															
2	SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	R\$ 250,00	R\$ 299,72	7,43 %	R\$ 231,42	R\$ 18,58	R\$ 277,45	R\$ 22,27	R\$ 799,06	R\$ 64,14	R\$ 863,19			
<b>SUB TOTAL</b>															
3	PAVIMENTAÇÃO														
3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS DE BASALTO, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA E COMPACTAÇÃO COM ROLO COMPRESSOR	M2	R\$ 92,00	R\$ 110,30	26,04 %	R\$ 68,04	R\$ 23,96	R\$ 81,57	R\$ 28,73	R\$ 131.327,70	R\$ 46.255,30	R\$ 177.583,00			
3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, DE PEDRAS DE BASALTO, DIMENSÕES 50X13X30 CM (COMPRIMENTO X ESPESSURA X ALTURA).	M	R\$ 51,50	R\$ 61,74	38,15 %	R\$ 31,85	R\$ 19,65	R\$ 38,18	R\$ 23,56	R\$ 17.562,80	R\$ 10.837,60	R\$ 28.400,40			
<b>SUB TOTAL</b>															
4	SINALIZAÇÃO														
4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2.0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	R\$ 101,72	R\$ 121,95	31,58%	R\$ 69,60	R\$ 32,12	R\$ 83,44	R\$ 38,51	R\$ 166,88	R\$ 77,02	R\$ 243,90			
4.2	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	R\$ 281,00	R\$ 336,89	0%	R\$ 281,00	R\$ 0,00	R\$ 336,89	R\$ 0,00	R\$ 673,78	R\$ 0,00	R\$ 673,78			
<b>SUB TOTAL</b>															
<b>TOTAL GERAL</b>															
										R\$ 840,66	R\$ 77,02	R\$ 917,68	R\$ 150.549,01	R\$ 58.270,30	R\$ 208.819,31



Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta. E em consonância aos referidos documentos, declaramos:


- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo.
- 2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 60 (SESSENTA) dias.
- 3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os encargos, principalmente os impostos e ou descontos ou vantagens, e frete para a entrega dos materiais.
- 4 - Que tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da licitação, bem como dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei.
- 5 - Que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

BOM PRINCÍPIO, 06 de fevereiro de 2026.


Documento assinado digitalmente  
**govbr**  
DOUGLAS VINICIUS STOCKMANN  
Data: 05/02/2026 09:49:33-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

D´Stock Urbanização Ltda



<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>				
ITEM	SERVIÇO	PRAZO TOTAL: 60 DIAS		TOTAL EXECUTADO NOS 60 DIAS
		PAGAMENTO AOS 30 DIAS	PAGAMENTO AOS 60 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 527,52	R\$ 527,52	R\$ 1.055,04
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 863,19	R\$ 0,00	R\$ 863,19
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	100,00%	0,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 102.991,70	R\$ 102.991,70	R\$ 205.983,40
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	50,00%	50,00%	100,00%
4	SINALIZAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 917,68	R\$ 917,68
	PORCENTAGEM EXECUTADA NO PERÍODO	0,00%	100,00%	100,00%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 104.382,41</b>	<b>R\$ 104.436,90</b>	<b>R\$ 208.819,31</b>
	PORCENTAGEM EXECUTADA	49,99%	50,01%	100,00%
	PORCENTAGEM ACUMULADA EXECUTADA	49,99%	100,00%	100,00%

Documento assinado digitalmente  
 **DOUGLAS VINICIUS STOCKMANN**  
 Data: 06/02/2026 09:12:40-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bom Princípio, 06 de fevereiro de 2026.

---

D´Stock Urbanização Ltda

## ENCARGOS SOCIAIS

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2025

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>					
A1	INSS	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>21,80%</b>	<b>21,80%</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>GRUPO B</b>					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>47,05%</b>	<b>17,75%</b>	<b>47,05%</b>	<b>17,75%</b>
<b>GRUPO C</b>					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>11,27%</b>	<b>8,56%</b>	<b>11,27%</b>	<b>8,56%</b>
<b>GRUPO D</b>					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,31%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>10,10%</b>	<b>3,75%</b>	<b>17,72%</b>	<b>6,84%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>90,22%</b>	<b>51,86%</b>	<b>112,84%</b>	<b>69,95%</b>

Bom Princípio, 06 de fevereiro de 2026.



Documento assinado digitalmente  
DOUGLAS VINICIUS STOCKMANN  
Data: 06/02/2026 09:14:01-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

D'Stock Urbanização Ltda

### Quadro de Composição do BDI

**OBJETO: PAVIMENTAÇÃO NA CAPELA SÃO PEDRO**

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO	DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,80%	-	3,80%	4,01%	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,35%	-	0,32%	0,40%	0,74%
Risco	R	0,50%	-	0,50%	0,56%	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,02%	-	1,02%	1,11%	1,21%
Lucro	L	7,00%	-	6,64%	7,30%	8,69%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
<b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>	<b>BDI PAD</b>	<b>19,89%</b>	<b>OK</b>	<b>19,60%</b>	<b>20,97%</b>	<b>24,23%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Bom Princípio, 06 de fevereiro de 2026.